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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Hajdiisamson Varos Onkormanyzata

Cim: 4251 Hajdtisamson, Szabadséag tér 5.

Képviseli: Hamza Gabor polgarmester

Adészéam: 15373254-2-09

mint Megrendelé — toviabbiakban Megrendel6
masrészrol:

Terra-General Kft.

Cim: 4251 Hajdusamson, Mikételek u. 18.

telefon: 52/640-934

fax: 52/640-934

cégjegyzékszama: Cg. 09-09-017774

adoszama: 14948086-2-09

bankszamla szdma: 10403428-50515754-48681009

Képviseli: Gere Miklds iigyvezeté

- a tovabbiakban, mint Vallalkezé - (egyiittes emlitésiik esetén: a Felek) kozott a kovetkezd
feltételekkel:

1. A szerz6dés targya

A ,Hajdisémson Vdros Onkormdnyzat szamdra dvoda felvjitds vdllalkozdsi szerzédés keretében”
cimii projekt keretében. Az 1462/2 hrsz.-{i, a természetben 4251 Hajdlisamson, Kossuth u. 11-15. alatt
fekvd ingatlanon talalhato. A kivitelezést a jelen szerzédés megkotését megalapozd kozbeszerzési
eljaras dokumentumai szerint, megfelelé mindségben, illetve a jogszabalyoknak (igy kiilondsen az
épitbipari kivitelezési tevékenységrol szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek) megfelelden, hiba-
és hianymentes, lizembe helyezhetdé és a rendeltetésszer(i hasznalatot biztosité allapotig a jelen
szerzddésben rog21tett feltételekkel kell elvégezni.

Vaéllalkozé feladata az épités munkak elvégzése, a szukseges hatdsagi atadasok megtartdsa €s
bizonylatolasa, a megvaldsulasi tervdokumentacié elkészitése és atadasa a megrendelo részére (3 pld-
ban).

2. A szerzddés teljes miiszaki tartalma

A feladat részletes miiszaki tartalmét a jelen szerzédés megkotését megalapozd kdzbeszerzési eljaras
ajanlattételi felhivasa és az ajanlattételi dokumentacid, valamint a targyalds soran kialakult és
elfogadott Vallalkozéi ajanlat hatdrozza meg. A jelen szerz6dés 1. szamu melléklete a kézbeszerzési
eljaras dokumentacidjanak miszaki leirasa, 2. szamu melléklete az arazott koltségvetés, 3. szami
melléklete a részszamla koltségvetése.

3. A szerz6déses ellenérték és a fizetés rendje

3.1.  Jelen szerzddésben foglalt munkék ellenértéke: 33.200.000 Ft -+ AFA, azaz
Harmincharommillié — kétszdzezer Ft + AFA.

A fenti Osszeg tartalmaz valamennyi dijat és koltséget, igy kiilondsen a miiszaki tartalom
megvalodsitasanak teljes koltségét, a kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetend6
minden dijat, illetéket (vamot), az atadasi eljaras koltségeit, mindségvizsgalatok, barmiféle
dokumentacié készitésének koltségét ‘a felvonulasi-, vagyonvédelmi koltségeket, az épitési
tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kdzmiiszolgaltatas koltségét, a 8.18. pont szerinti
feladatok ellenértékét, a-garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, minden — a szerz6dés
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targyanak megvalésitashoz sziikséges — munka és raforditds ellenértékét, belekalkulilva az
arvaltozasbol, jogszabaly-valtozasbol, rejtett problémakbol adédé kockazatot, az esetlegesen felmeriild
karok megtéritésének koltségeit stb., tehat a kivitelezés tervezett allapotban térténd megvalbsitdsanak
teljes dijat.

3.2. Az Onkormanyzat nyilatkozik, hogy jelen szerzddésben meghatdrozott épitdipari kivitelezési
tevékenység Ot terhels ellenértéke az Allianz Biztosit6 altal biztositott kareldleg, illetve az igényelt vis
maior tAmogatéas formajaban rendelkezésére 4ll.

3.3. A Villalkozé a 3.1. pontban rogzitett ellenérték megfizetésén til semmiféle jogcimen nem
jogosult tovabbi dijfizetés kovetelésére.

3.4.  Jelen szerz6dés tartalmatol kizardlag a Kbt. 132. §-a szerinti szerz6désmodositis keretében
lehet eltérni.

3.5.

a) Megrendel az AFA nélkiil szamitott ellenérték 30 %-4nak megfelelé Ssszegii elSleget fizet a
kovetkez® eldirasok szerint: a Vallalkozd jogosult a szerzddéskotést kovetben elSlegbekérot
kidllitani. Az el6leget a Megrendeld az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil utalja
at. A Vallalkoz6 a kapott eldleg pénziigyi teljesitését kovetd 15 napon beliil kételes gondoskodni
az el6leg-szamla kiallitasarol.

b) Kozodsen ajanlatot tett Vallalkozdknak az eléleget a Megrendeld a teljesitésiik aranyaban fizeti ki,
ennek érdekében a kdzGsen ajénlatot tett Vallalkozoknak legkésobb az eldlegbekérdk kiallitasaig
nyilatkozatot kell tennitik arrdl, hogy melyikiik milyen aranyban jogosult az ellenértékre.

c) Azelbleget a végszamla Osszegébdl levonva kell visszafizetni.

Elvégzett feladatok Szamla Ssszege (Ft + AFA)
1.E18legszamla - 9.960.000 Ft + AFA
2. Részszémla A melléklet szerinti részszdmla 16.600.111 Ft + AFA

koltségvetés szerint

A szerz6dés teljesitésének a
Megrendelo ~— dltal — tortént 6.639.889 Ft + AFA
elfogaddsa, és az ezt tanusito
teljesitési igazolas kiaddsa utén

A Vallalkozo az el6legszamla kiallitdsa mellett rész — és végszamla benyujtasara jogosult.

A rész — és végszamla kiallitasara csak a szerz6dés teljesitésének a Megrendeld altal tortént
elfogadas, és az ezt tanusitd teljesitési igazolds kiaddsa utdn van lehetdség. A végszamla
benyujtasanak a fenti pontban meghatarozottakon tili feltétele a hidnypdtlds mentes miiszaki
atadas-atvétel, az arrdl szold jegyzokdnyv madsolatinak csatoldsa. A Megrendeld képviselbje
részére a teljesitést az épitési beruhdzas miiszaki ellendre igazolja a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 16. § (3) bekezdés a) pontja alapjan.

d) A szamlék kifizetése atutalassal torténik a Kbt. 130. § (3), (5), (6) bekezdései szerint, illetve ha van
alvallalkozd, akkor az épitési beruhdzasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 306/2011.
(XIL. 23.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: prr.) 14. § (1), (3) bekezdése szerint.

e) Az elkésziilt munkarél felek kozosen teljesités-igazold jegyzOkonyvet vesznek fel, amelyben

rogzitik a miiszaki teljesitést. A felek altal alairt jegyz6konyv a szamlazas alapja.
A Kkiallitott szamla adattartalmanak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adérol sz6ld 2007. évi
CXXVIL torvény 169. §-ban szabalyozott feltételeknek. A benyujtott szdmldhoz Vallalkozénak
olyan szamlarészletezdt kell mellékelnie, amely formailag és tartalmilag az ajanlati koltségvetéssel
megegyezik, s amelybdl a végzett munka miszaki tartalma egyértelmiien, minden kétséget
kizaréan megallapithato.

f) Amennyiben jelen szerz6dés megkstésekor hatalyos AFA szabélyozés jelen szerz6dés hatélya alatt
megvaltozik, a hatélyos szabilyozas a jelen szerzédés AFA-ra vonatkozé rendelkezéseit Szerz6d6
Felek minden kiilén nyilatkozata, szerz6désmodositasa nélkiil médositja.

g) Villalkozé tudomésul veszi, hogy neki, alvéallalkozdinak és alvéllalkozoi alvallalkozdinak az
adbzas rendjérdl sz616 2003. évi XCIII. torvény 36/A., 36/B. §-ait be kell tartaniuk.

h) A Villalkozé a Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontjara tekintettel vallalja, hogy nem fizet, illetve
szamol el a jelen szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. §
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(1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Szallito addkoteles jovedelmének cskkentésére alkalmasak.

4. A szerzddés teljesitése

4.1. A szerz6dés tekintetében a miiszaki atadas-atvételt legkésébb 2013. marcius 03-an meg kell
kezdeni. Az Atadas-dtvételt legkésébb 2013. marcius 18-4n be kell fejezni, ez a szerzodés
teljesitési hatarideje.

4.2. A Megrendel6 eloteljesitést elfogad.

43. A munkateriilet 4taddsara a szerz6déskotés napjan kerlil sor. A munkateriilet atadasarol
jegyzbkonyvet kell felvenni, amelyben a munkateriilet vonatkozadsdban minden lényeges koriillményt
rogziteni kell.

4.4. A Viallalkozd jelen szerzédésben €s annak mellékleteiben, tovabba a kzbeszerzési eljaras egyéb
dokumentumaiban meghatarozott tartalommal, I. osztdlyd igazolt min6ségben, hiba- és
hidnymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen a szerzddésszeril teljesitésnek a
feltételei.

4.5. Vallalkoz6 a miiszaki atadéas-atvételi eljaras id6pontjardl a Megrendel6t 15 nappal kordbban
koteles értesiteni készre jelentéssel. Megrendeld az érdekelt. szervek egybehivasaval - Vallalkozé altal
megjelolt idopontban - az atadas-atvételi eljarast lefolytatja. .

4.6. Szerz6dd Felek az atadaskor kozosen elvégzik azokat a szakmailag szokédsos és indokolt
tizemprobékat, amelyek a teljesités megfeleld minbségének, a létesitmény rendeltetésszerii
hasznélhatésaganak megéllapitasahoz sziikségesek. A gépészeti berendezéseknél sikeres atadas-atvétel
eredményes prébaiizem utan lehetséges.

4.7. Megrendel6 a miiszaki atadds-atvétel soran a munkédt mennyiségileg és mindségileg veszi at, a
vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hidnyossdgokat, azok kijavitasinak, kicserélésének, pétlasanak
hataridejét a hibds, hidnyos munkarészekre esd vallalkozéi dfjat (anyag + dij), valamint az
érvényesiteni kivant szavatossdgi igényeket jegyzOkOnyvben rogziteni. Ha hibas teljesités nem 4ll
fenn, az dtadas-atvételt a megkezdéstdl szamitott 15 napon beliil be kell fejezni.

4.8. Nem tagadhaté meg az atvétel a munkak olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, melyek mas
hibékkal, hidnyokkal &sszefliggésben, illetve kijavitasukkal, pétlasukkal jard munkak folyaman nem
akadalyozzék a rendeltetésszer(i hasznalatot. '

4.9. A 4.7. pont szerinti hibék, hidnyok kijavitasanak hatarideje 10 napnal hosszabb nem lehet. Ebben
az esetben az atadas-atvételt a hibak kijavitdsatdl szamitott 7 napon beliil legkésébb be kell fejezni.

4.10. Megrendel6 kijelenti, hogy ha a Vallalkoz6 jelen szerz6désben vallalt valamennyi kotelezettségét
teljesitette, a munkat abban az esetben is atveszi, ha az valamely, jelen szerz6dés targyat nem képez6,
jelen szerz6déstol fiiggetlen ok miatt az atadas-atvétellel egyidejiileg hasznalatba veheté nem volna.

4.11. Viéllalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjaban koteles Megrendeld részére atadni
mindazon iratokat (épitési naplé és annak mellékletei, ellen6rz6, mérési jegyzOkonyvek és egyéb
mindségi vizsgalatok eredményei), melyek a szerz6désszerid teljesités elbirdldsdhoz sziikségesek. A
kivitelezés kapcsan késziilt Megvaldsitasi tervekre vonatkozd szerzéi jogrél lemondd nyilatkozatot,
tovabba a Megvaldsitasi tervek benytjtasa 3 példianyban az eredményes Miiszaki 4tadds-atvételi
eljaras feltétele.

4.12. Szerz6dé Felek egybehangzdan rogzitik, hogy — figyelemmel a szerzédésszerli teljesités
feltételeinek biztositasdhoz fliz6d6é alapvetd megrendeldi érdekre — Megrendelé a teljes munka
atvételét mindaddig megtagadhatja, mig a Vallalkozd az e pontban felsorolt valamennyi tervet és iratot
rendelkezésre nem bocsatja.

4.13. Szerz6do6 Felek a miiszaki dtadas-atvételtol szamitott 12 hénapon beliil a Ptk. 405. § (5) bekezdés
szerint, az uto-feliilvizsgalati eljarast megtartjak.

4.14. Az uté-felulvizsgalati eljarast a Megrendel6 késziti el6 €s meghivja arra a Vallalkozét.

4.15. A meghivét az eljaras megkezdésének napjat legalabb 15 nappal megelézben kell megkiildeni,
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mellékelve ahhoz a Megrendel6 altal &sszeallitott hibajegyzéket is.

4.16. A Megrendeld az eljarasr6l a meghivottak jelenlétében jegyz&konyvet vesz fel. A
jegyzbkonyvben fel kell tiintetni a résztvevOknek a hibdkkal, hidnyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a
Véllalkozé 4ltal elismert hibak kijavitasara, illetve hidnyok p6tlasara véllalt hataridét. Amennyiben a
készre jelentett szavatossdgi hibdk kijavitdsa a megjelolt idSpontra nem késziil el, és tjabb
feliilvizsgalat megtartasa sziikséges, Uigy a felmeriilé miiszaki ellenéri napidij megfizetése (mely
Bsszeg 30. 000.- Ft /alkalom/ f8 + AFA) Vallalkozét terheli.

5. A szerzddés teljesitésére vonatkozo biztositék, szerzddésszegés

5.1. A Vallalkoz6 a sikeres miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 36 hénap idGtartamra a teljes
kivitelezésre vonatkozoéan jotallast vallal a Ptk. 248. §-a szerint. A j6tallasi iddszakra a 3.1. pont
szerinti AFA nélkiil szamitott dij 3 %-4nak megfelelé jlteljesitési biztositékot nyijt, mely teljesithetd
— a Vallalkoz6 véalasztasa szerint - az el6irt pénzdsszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara t6rténd
befizetésével vagy bankgarancia biztositasdval vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalést tartalmazd — kotelezvénnyel, illetve az ellenértékbél vald levonassal (Kbt. 126. § (6)-
(7) bekezdés). A biztositékot legkésdbb a sikeres miiszaki Atadas-atvételi eljards lezardsat kdvetd
munkanapon koteles a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani.

5.2. Aki a szerzOdést megszegi - a szerz6désszegés egyéb jogkovetkezményeinek viselése mellett -
kotbér fizetésére koteles. A szerz8désszegd fél altal fizetendd kotbér alapja az adott részszamla AFA
nélkiil szamitott ellenértéke, mértéke: 0,2 % / nap

A kotbér esedékessége a késedelem bekovetkezésének napjan kezdédik és a késedelem megsziinésével
ér véget.

Jelen szerzddésnek meg nem felelS teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a szerzédésszegésbol
eredd igényekrél.

6. Biztositas

6.1. A Vallalkozé felelésséggel tartozik a szerzOdésben véllalt munkaért a munka megkezdésétdl a
miiszaki atadas-atvételi eljaras lezardsanak napjdig.

6.2. A Villalkoz6 koteles épitési felel6sségbiztositast kotni, tovabbd ilyet a szerz6dés id6tartama alatt
hatalyban tartani. A felel6sségbiztositas sszege az adott résznek megfeleld - szerz6dés szerinti - AFA
nélkiil szamitott ellenértéknek megfeleld Osszeg, vagy a meglévd felelésségbiztositds Kiterjesztése
ezen 8sszegre.

A biztositasi ktvény masolatat at kell adni a Megrendelének a szerzédéskstéskor.

A Villalkozonak a késobbi jogvitdk megel6zése érdekében a munkateriilet atvételét kovetéen, de a
munka megkezdése elott részletes allapot-felmérési dokumentaciét kell készitenie, amit
Megrendelének ad at a munka megkezdését megeldzéen.

6.3. Amennyiben a Véllalkozé nem tesz eleget a biztositési szerz8désben eldirt feltételeknek, az a
Vallalkozasi Szerz6dés megszegésének mindsiil és a szerz8désszegés kovetkezményeit vonja maga
utan.

7. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei
A Megrendel6 jogosult:
7.1. Az elvégzett munkét ellendrizni,

7.2. A beépitésre keriild anyagok kivalasztasaban részt venni, sziikség esetén (indokolt paraméterek
k6zo6tt) mintat bekérni és donteni.

7.3. A munkdk folyamatos miszaki ellendrzése mellett a vallalkoz6tdl fiiggetleniil is a
mindségellendrzéseket végrehajtani mind az épités, mind a beépitendd anyagok tekintetében.

7.4. Javaslatot tenni a munkak barmely részének, barmilyen technoldgiai vagy id6beli sorrend szerinti
megvalositasara, megvaltoztatisara.
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7.5. Alapos indok(ok) alapjan, illetve a miiszaki ellen6r irasbeli alatdmasztdsaval kifogésolni vagy
megtagadni az ajanlattdl eltéréen alkalmazott technologiat, eszkozt, anyagot, berendezést stb.

A Megrendeld kdoteles:
7.6. A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokonyvileg 4tadni,

7.7. Gondoskodni a Villalkozd részére az altalanos és az adott teriiletre vonatkozé munkavédelmi,
balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kdrnyezetvédelmi, tlizvédelmi oktatdsok megtartasardl.

7.8. Kitlizni a miiszaki atadas-atvétel id6pontjat a készre jelentés alapjan, a készre jelentés
kézhezvételétSl szamitott 15 naptari napon beliil.

7.9. A szerzbdésszerlien teljesitett munkat atvenni.

7.10. A Vaillalkozéval mindenkor egyiittmiikddni.

8. A Vaillalkozd jogai és kitelezettségei
A Villalkozé jogosult:

8.1. Az épitkezés helyén a megrendeld altal jovahagyott tartalommal, méretben és helyen sajat
cégtablat ethelyezni.

A Villalkozé koteles:

8.2. A munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére vald alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzokdnyvben régziteni és
ebben a Megrendeld figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni.

0w

8.3 A munkateriilet 4tvételét kovetden, a munkélatok megkezdését megel6zéen munka- és
balesetvédelmi oktatést tartani, és ennek tényét az épitési naploban régziteni.

8.4. A munkateriilet megkozelitésével kapcsolatos, illetve a munkavégzéssel okozott mindennemi
karokozasért teljes feleldsséggel helyt allni. A harmadik személynek okozott egyéb kar
bekovetkeztérdl a Megrendelének és a miiszaki ellenérnek haladéktalan tajékoztatdst adni, a
helyreallitds modjar6l eldzetesen egyeztetni, a kéarrendezésr6l Megrendel6t és a miiszaki ellendrt
folyamatosan tajékoztatni.

8.5. Az épitési munkdk megkezdésétdl (a munkateriilet atvételét6l) a lezarasig jogszabaly szerint
épitési napldt vezetni.

8.6. Biztositani a szerzédéses munkak elvégzéséhez a szakképzett munkaerdt, megfeleld mindségii
arut, anyagot, szerkezetet stb., legyen az ideiglenes vagy allando jellegii.

8.7. Ha a jelen kivitelezés id6tartama alatt az atadott munkateriileten a jelen kivitelezést6l fiiggetlen
mas munkéat fognak végezni, a Vallalkozd koteles hozzajarulni, hogy a masik vallalkozd a
munkateriiletet hasznélja, ennek feltételeirdl a Vallalkozd és a masik vallalkozé allapodnak meg a
kolesonos érdekek figyelembevételével.

8.8. Biztositani az 4ltaldnos és az adott teriiletre vonatkozé munkavédelmi, balesetvédelmi,
vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabalyok betartdsat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni, betartani a helyi kdzlekedési szabélyokat.

8.9. Biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendelé és Megbizottja szdméra, hogy barmely
idépontban az ellendrzési jogat gyakorolhassa, a Megrendeld megtekinthesse és megvizsgalhassa a
munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok minbségét, a technoldgiai, minbségbiztositasi,
biztonsagi eldirdsok betartasat, alvallalkozd tényleges részvételét, tovabba mindezek dokumentumait.
8.10. A miiszaki ellendr altal felfedett hibakat, a munka folyamatossagat, illetve az adott munkarész
teljesitési hataridejének betartasat biztosit6 hataridében, de legkésdbb 10 napon beliil kijavitani.

8.11. A hatdsagi ellendrzéseket barmikor lehetévé tenni a kiadott engedélyekkel kapcsolatban.
Intézkedni, hogy azokon a vizsgélatokon és ellenérzéseken, amelyek a Véllalkozo felelésségi korébe
tartoznak, a hatosagok részt vehessenek.

8.12. A végzett munka, vagy a bedpitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleldségének vitdja esetén, amennyiben a vizsgilat eredménye szdmara elmarasztald, annak
koltségét viselni. A Megrendeld altal elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, koltségmentesen
elvégezni.

8.13. Irasban, a tervezet atad4s-atvétel el6tt legaldbb 15 nappal kozolni a Megrendel6vel a szerzddés
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teljesitését (készre jelentés).

8.14. A dokumentalt mindségtaniisitvanyokat, vizsgélati jegyzOkonyveket stb., mint az épitkezés
hivatalos ligyiratainak tartozékait az épitkezés végéig megdrizni, és a szerz6dés lezardsdval az atadasi
dokumentacid részeként, egyidejiileg a Megrendeldnek atadni.

8.15. Ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni és azokat elbontani, elszallitani
legkésébb a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig.

8.16. A Villalkozo kotelessége a bontdsi anyagok, hulladékok és koérnyezetkarositdé anyagok
kdrnyezetvédelmi kvetelményeknek megfeleld kezelése és elhelyezése.

8.17. A befedésre vagy eltakarasra keriil6 munkarészek esetében az eltakardsi munkalatok
megkezdését legalabb 3 munkanappal megelézéen a Megrendel6t értesiteni, és lehetévé tenni a
szaméara, hogy azokat megvizsgalja, megmérje és észrevételeit épitési naploéban rogzitse. Ha a
Megrendel6 ezen kotelezettségének nem tesz eleget, igy a Vallalkozé jogosult a munkarész
befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes feleldsséggel tartozik.

8.18. A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felmeriild és a Megrendeld vagy megbizottja éltal jelzett
hibék, illetve hidnyossagok kijavitasdhoz, elharitdsdhoz a sziikséges intézkedéseket haladéktalanul
megtenni.

8.19. A szerz6dést a Kbt. 128. §-a szerint kell teljesiteni. A Vallalkozd kételes a Megrendeldnek a
teljesités sordn minden olyan - akar a kordbban megjelslt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant -
alvéllalkozd bevondséat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem &ll a Kbt. 56. § (1))
bekezdés k) pontja és 56. § (2) bekezdése szerinti kizard okok hatalya alatt.

9. Képviselet

Megrendeld képviseldi:

Az Onkorméanyzat részérél kapcsolattartasta kijelslt, illetve az Epitési Naploba bejegyzésre
jogosult(ak)személyei és elérhetdségek:

Név: Ifj. Hamza Gébor irodavezetd

Postacim: 4251 Hajdisamson, Szabadsag tér 5.
Telefon: 52/590-008

Mobiltelefon: 30/234-3063

Telefax: 52/590-591

E-mail: iffhamza.gabor@hajdusamson.hu

Név: Job Laszl6 beruhdzasi menedzser
Postacim: 4251 Hajdisamson, Szabadsag tér 5.
Telefon: 52/590-008

Mobiltelefon: 20/378-0580

 Telefax: 52/590-591

E-mail: joo.laszlo@hajdusamson.hu

Villalkozoé képviseldi:
A Villalkozo kapcsolattartasra kijelolt személyei és elérhetdségek:

Név: Gere Miklds tigyvezetd

Postacim: 4251 Hajdusamson, Mikételek u. 18.
Telefon: 52/640-934

Mobiltelefon: 30/970-5913

- Telefax: 52/640-934

E-mail: terrageneral@gmail.com

A Villalkozo részérél az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult(ak):

Név: Gere Miklos iligyvezetd

Postacim: 4251 Hajddisamson, Mikételek u. 18.
Telefon: 52/640-934

Mobiltelefon: 30/970-5913
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Telefax: 52/640-934

E-mail: terrageneral@gmail.com

Név: Eles Sandor épitésvezets

Postacim: 4251 Hajddsamson, Mikételek u. 18.
Telefon: 52/640-934

Mobiltelefon: 30/233-3514

Telefax: 52/640-934

E-mail: terrageneral@gmail.com

10. Epitési naplo:

A Vallalkozé a munkateriilet atadas-atvételétél kezdve a vonatkozd jogszabalyi elbirdsok szerint
koteles folyamatosan épitési naplot vezetni és azt allanddan az épitkezés helyszinén tartani. Az épitési
napléban az épitéssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az 4tadas-atvétellel kapcsolatos
koriilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellenOrzések és
vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. rogziteni kell a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint.

11. Felmondas, elallas

11.1. A szerz8d6 felek megallapodnak abban, hogy a teljesitési hataridé 10 munkanappal torténd
tallépése esetén, vagy olyan hibas vagy hianyos teljesités esetén, amelynek a kijavitdsa vagy potlasa a
10 munkanapot meghaladja, a Megrendelének jogaban &ll — vélasztdsa szerint — a szerzddésszegés
kovetkezményeinek érvényesitése mellett a szerzOdést azonnali hatéllyal, vagy éltala meghatarozott
felmondasi id6vel felmondani. Ugyancsak jogosult a Megrendel6 a szerz6dés azonnali vagy késdbbi
hatalyl felmondasara vagy az elallasra, ha a Vallalkozé a Megrendeld felszdlitdsara a Megrendel§ altal
kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy nem pétolja a megadott hataridén beliil.
Felmondés esetén a Megrendeld jogosult, hogy a Véllalkozo koltségére mésik vallalkozdval a munkat
a jelen szerz6désben meghatarozott tartalommal befejeztesse, ha a Kbt. szerint ez lehetséges.

A Megrendel6 a fentiekben meghatarozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett részére
gyakorolhatja.

11.2. A Megrendelénél megmaradd szolgéltatasok tekintetében a Megrendelé és a Vallalkozd, a
Vallalkozé altal szerz6désszerlien teljesitett munkékat, a teljes szerz6déshez viszonyitva 30 naptari
napon beliil felméri, kiértékeli és a felek egymassal szemben elszamolnak.

11.3. A Megrendeld jogosult a szerz6dés azonnali vagy késébbi hatalyl felmondésara, ha Vallalkozo
fizetésképtelenné valik, ellene csédeljaras, végelszamolas indul vagy felszamolasi eljarasat jogerésen
elrendelték. Ebben az esetben a Vallalkoz6 a szerzodésszertien elvégzett munka ellenértékére tarthat
igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendel$ a felmondastdl szamitott 30 napon beliil az elvégzett
munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli.

Ha egytttal a Vallalkozé részér6l szerz6désszegés is tortént, akkor a Megrendeld az elszamolassal
egyidejlileg érvényesiti a szerz6désszegésbdl eredd jogait is.

11.4. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hatéaridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon
-ha

a) a Villalkozdban kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely nem
felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés &) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdaséagi tarsasdgban, amely
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés &) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

11.5. A 11.4. pont szerinti felmonddas esetén a Villalkozé a szerzddés megsziinése elétt mar teljesitett
szolgaltatas szerzOdésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.
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11.6. A kiilfoldi adéilletéségli Véllalkozé koteles a szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatdsagtél a magyar addhatdsag kodzvetleniil beszerezhet a
Szallitéra vonatkozé adatokat az orszdgok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

11.7. Vallalkozé kételes a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szdméra megismerhetévé teszi és a 11.4. pont szerinti ligyletekr6l a Megrendelét
haladéktalanul értesiti.

12. Mentesiilés a szerzodésszegés kivetkezményei aldl:
12.1. Mentesiilnek szerz6d6 felek a szerzédésszegés kovetkezményei alél, ha:

- bizonyitjdk, hogy a késedelem a madsik szerz6dd fél nem szerzddésszerli teljesitésére vezethetd
vissza,

- bizonyitjak, hogy kételezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis maior esetén a
kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6dd fél a masik felet a vis maior bedlltardl és
megszlinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

12.2. Nem mentesiilnek szerz6dé felek a nem, vagy nem szerzédésszeri tejesités kovetkezményei
alol, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté koériilményekre vezethetd vissza, azonban ezen
koriilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta vagy megnehezitette azt.

12.3. Iddjarasi és vizjarasi viszonyok alakuldsa hataridé médosits indokaul csak akkor szolgalhat, ha
a hat6sdg arvizvédelmi, vagy belvizvédelmi késziiltséget rendel el és ez érinti a folyamatban levé
kivitelezési munkéat. Ezzel kapcsolatban azonban kiildn koltségeket a Vallalkozé nem érvényesithet.

13. Jotallas, szavatossag
13.1. A Villalkoz6 szavatolja:

- valamennyi, jogszabédlyokban, miiszaki szabvanyokban, tovabba a jelen szerzb6désben és annak

mellékleteiben meghatarozott paraméter és miiszaki el6iras teljesitését és az épitmény rendeltetésszerti
haszndlatra valé alkalmassagat,

- az altala létrehozott épitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind az épitmény szerkezete és

kivitele szempontjabdl az érvényes szabvanyoknak és el6irdsoknak, valamint a szerz6désben régzitett
igényeknek megfelel és a szerzédéses cél elérését maradéktalanul biztositja.

13.2. Amennyiben az épitmény vagy ennek egy része a jotallasi idé alatt Vallalkozd jotallasi
kotelezettsége ala tartozé hianyossidgok miatt nem hasznédlhaté rendeltetésszeriien, a jotallasi id6 az
épitményt, illetve az érintett részt illetéen annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmassa nem valt.

A Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrél a Vallalkozd
bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett és rendeltetésellenes hasznélat
kovetkezménye.

13.3. A jotallasi, vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagot, hibat haladéktalanul a Vallalkozd
tudomasara kell hozni, a Vallalkozd pedig koteles azt 2 munkanapon beliil felmérni, és a hiba,
hidnyossag kijavitasat 5 munkanapon beliil megkezdeni.

13.4. Amennyiben Vallalkoz6 a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi meg, vagy
ezen intézkedések nem vezetnek megfelelé eredményre, a Megrendeld jogosult a hibdkat,
hidnyossagokat a Vallalkozé kockézatira és koltségére megsziintetni, illetve kijavitani és a
joteljesitési biztositékot igénybe venni.

14. Egyiittmiikodés, a szerzddés megsziinése, egyéb feltételek

14.1. A Vallalkozénak atadott Osszes tervek, dokumentdcidk a Megrendeld kifejezett hozzajaruldsa
nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerz6désen kiviil fel nem hasznilhatok, tovabba tilos a
Megrendelé hozzéjarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évé munkakrdl adatokat

8/9



i

kiszolgaltatni, el6adasokat tartani, kinyomtatott anyagot kbzzétenni.

14.2. Vallalkozénak mentesitenie kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog
megsértése miatt felmeriilne.

14.3. A Villalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabéalyokhoz, eldirasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendeld helyszini vezetdjének utasitasait.
Az elbirdsok durva, vagy kismértékii, de ismétlddé megsértése esetén a Vallalkozd koteles a
Megrendeld felszolitasara az érintett személyeket az épitkezés teriiletérdl eltavolitani és mas alkalmas

személyekkel pStolni.
14.4. Jelen Vallalkozési Szerz6dést felek a Kbt. szerint mddosithatjak.

14.5. Jelen szerz6désbdl eredd vitds kérdések rendezését a felek elsddlegesen targyalasok Wtjan
kotelesek rendezni. Ha a Megrendel6 és a Vallalkozé a kdzvetlen targyaldsok megkezdésétdél szamitva
60 (hatvan) napon beliil nem tudja békés uton megoldani szerz6déses vitdjat, mely a Szerz6dés alapjan
vagy azzal kapcsolatban alakult ki, ugy erre a jogvitara - ideértve a Szerz8dés Iétrejottével,
érvényességével, megsziintetésével kapcsolatos jogvitdkat — a felek — a helyi birdsag hataskérébe
tartozo tigyekben — alavetik magukat a Debreceni Varosi Birdsag, - a pertargy értékének fiiggvényében
- Debreceni Torvényszék kizardlagos illetékességének.

14.6. Jelen szerz6désben nem rendezett kérdésekre a Polgari Torvénykényvben és a
kozbeszerzésekrdl sz616 2011. évi CVIIL torvényben foglaltak az iranyaddk.

Az ajanlatkér§ fenntartja magéanak a jogot, hogy a Kbt. 94. § (3) bekezdésének a) pontja szerint, a
kozbeszerzés targyat képezd munkékhoz kapcsoldds, kiegészitd épitési beruhdzasok esetében, a jelen
alapprojekttel osszefiiggésben hirdetmény nélkiili targyaldsos eljarast alkalmazzon.

14.7. Jelen szerzédés 4 egymassal sz szerint mindenben megegyezd eredeti példanyban késziilt, 9
nyomtatott oldalbdl 4ll, melyet felek annak elolvasidsa és értelmezése utan, mint akaratukkal

mindenben megegyezbt, jévahagyolag irtak ala.

Hajddisamson, 2012, december 4. g

Terra Geng.ral Kift. e
Gere Miklos Ugyvezeto

A szerzddést pénziigyileg ellenjegyzem:

A szerzbdést ellenjegyzem:
Hajdasdmson, 2012. december 4.

Hajdusamson, 2012. december 4.
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