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Szerz6dés szama: ESZ-2014/001851/001

VALLALKOZASI SZERZODES

I. rész

amely létrejott egyrészrdl a

Név: Hajdtisamson Varos Onkorméinyzata

Cim: 4251 Hajdtsamson, Szabadsag tér 5.
Képviseli: Hamza Géabor polgarmester

Addszam: 15728544-2-09

mint Megrendeld — tovdbbiakban: Onkorményzat

Neév: Magyar Kozat Nonprofit Zixt,

Cim:1024 Budapest, Fényes E. u. 7-13.

Képviseli: Kovacs Attila fejlesztési és felujitasi igazgato, Szbke Jozsef miiszaki
vezérigazgato-helyettes

Addszam: 14605749-2-44

mint Megrendeld — tovabbiakban: Magyar Kozit,

Onkorményzat és Magyar K6zt egyiittesen a tovabbiakban: Megrendeld,
- a tovabbiakban, mint Megrendeld -

masrészril; Kozmii General Kft,

cime: 4400 Nyiregyhaza, Nador u. 64.
telefon:06-42-461-363

fax: 06-42-461-363

cégjegyzékszadma: 15-09-069005

adoszama: 13223490-2-15.

bankszamla szadma:10700048-24287306-51100005
Képviseli: Béres Zsolt iigyvezet6

- a tovébbiakban, mint Vallalkezd - (egyiittes emlitésiik esetén: a Felek) kozott a kovetkezd
feltételekkel:

1. A szerzodés targya

Hajdtisamson Véros Onkorméanyzat szémara az ,,EAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 — Korszerii
kizlekedés 1étrehozas Hajdisamsonban és vonzdskirzetében, EAOP-3.1.3/A-09-2009-0020
— Hivatasforgalmi és Lkozlekedési kerékparut kialakitisa Hajdusamson telepiilés
kizigazgatasi hatdrain beliil” elnevezésii projekt vonatkozasdban kivitelezési feladatokhoz
kapcsolodd kiegészité munkak ellitasa, teljeskérii megvaldsitasa” targyu kozbeszerzéshez
kapesoldéddan. A kivitelezést a jelen szerzddés megkGtését megalapozd kozbeszerzési eljards
dokumentumai szerint, megfelels mindségben, illetve a jogszabalyoknak (igy kilondsen az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15) Korm. rendeletnek)
megfelelden, hiba- és hidnymentes, lizembe helyezheté €s a rendeltetésszerli hasznélatot
biztositod allapotig a jelen szerzddésben rogzitett feltételekkel kell elvégezni.

A Vallalkozoé feladata az épités munkak elvégzése, a szlikséges hatosagi ataddsok megtartisa €s
bizonylatolasa, a megvalosulési tervdokumentacid elkészitése és dtadasa a Megrendeld részére
(6 pld-ban).
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2. A szerzddés teljes miiszaki tartalma

A feladat részletes miiszaki tartalmat a jelen szerzddés megkotését megalapozo kdzbeszerzési
cljards ajanlattételi felhivasa és az ajanlattételi dokumentacio, valamint a Véllalkozoi ajénlat
hatarozza meg., A jelen szerz6dés 1. szamt melléklete a kozbeszerzési eljaras
dokumentacidjanak miiszaki leirasa, 2. szamu melléklete az arazott koltségvetés.

3. A szerzodéses ellenérték és a fizetés rendje

3.1. Megrendelé -amennyiben vallalkozd igényli- maximum a szerzodés elszdmolhato
osszegének 30%-a mértékéig clbleget fizet a kovetkezd elbirasok szerint: a Vallalkozo jogosult
a szerz0déskotést kivetden elblegbekérdt kiallitani.

Az ellegigénylés feltétele, hogy Villalkozd a 4/2011. (1.28.) Korm rendelet 57/A § (3) bek.
alapjan az iranyito hatosag javara szoloan a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti forméaban
a valasztasanak megfeleléen az eldleg mértékével megegyezl, annak teljes Osszegére
vonatkozo, feltétel nélkili és visszavonhatatlan eléleg visszafizetési biztositékot bocsat
rendelkezésre azzal, hogy a 4/2011. (1.28.) Korm. rend. 57/A § (3) bekezdése szerint megkdtott
szerzOdés elszamolhatd dsszegének 10%-a erejéig mentesill a biztositéknyujtasi kotelezettség
alol. A biztositék kedvezményezettjének az irdnyité hatésdgot kell megnevezni. Az elbleg
visszafizetésére vonatkozé biztositékot az eldleg-igényléssel egyiitt kell benyujtania
Vallalkozonak az eloirt pénzdsszegnek a Megrendeld fizetési szdmlajara tortend befizetésével

vagy bankgarancia biztositdsdval vagy biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd.

kezességvallalast tartalmazo — kédtelezvénnyel, illetve az ellenértékbdl vald levonassal (Kbt,
126. § (6)~(7) bekezdés). A Véllalkozd a kapott eldleg pénziigyi teljesitését kdvetd 15 napon
beliil koteles gondoskodni az el8leg-szdmla kidllitdsardl. A biztositékot az elSlegigénylés
idépontjaban kdteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani a teljesités végsé iddpontjaig.

3.2. Amennyiben Véllalkozo eléleget igényelt, az elélegszéamla Osszege a végszamlabol keriil
levonasra.

Elvégzett feladatok Szamla sszege (Ft + AFA)

1.El6legszamla -

5.Végszamla A szerzddés teljesitésének a 21.642.750 Ft+ AFA
Megrendeld  4ltal  tortént
elfogadasa, és az ezt tanusitd
teljesitést  igazolas kiadasa
utan

3.3 A Villalkozo az eldlegszamla mellett végszamla benyijtasara jogosult.

A véllalkozasi dij a Megrendel6ket az alabbi aranyban terheli:

a) Onkorményzatot terhels véllalkozési dij: 0 Ft + AFA, azaz nulla Ft +
AFA

b) Magyar K&zut Nzrt-t terheld véallalkozasi dij: 21.642.750 Ft + AFA,'azaz
Huszonegymillié — hatszaznegyvenkettéezer - hétszazitven Ft + AFA

A fenti Osszeg tartalmaz valamennyi dijat és koltséget, igy killondsen a miiszaki tartalom
megvaldsitasanak teljes koltségét, a kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban
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fizetendd minden dijat, illetéket (vadmot), az 4tadasi eljards koltségeit, mindségvizsgalatok,
barmiféle dokumentdcié készitésének koltségét a felvonulasi-, vagyonvédelmi koltségeket, az
épitési tevékenységhez felhaszndlt anyagok, energia- és kdzmiszolgaltatas koltségét, a 8.18.
pont szerinti feladatok ellenértékét, a garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit,
minden — a szerzddés targyanak megvalositashoz szitkséges — munka és raforditas ellenértékét,
belekalkulalva az arvéltozasbdl, jogszabaly-véltozasbol, rejtett problémakbél adédd kockazatot,
az esectlegesen felmeriilé karok megtéritésének koltségeit stb., tehat a kivitelezés tervezett
allapotban torténé megvaldsitisanak teljes dijat.

3.2 Az Onkormanyzat nyilatkozik, hogy jelen szerzédésben meghatdrozott  epitdipari
kivitelezési tevekenyseg Ot terheld ellenértéke dnerdbdl és tamogatisbol (EAOP-3.1.4/A-09-
2010-0007 és EAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 azonositészamu projektbdl  87,946303%-0s
intenzitdssal ) rendelkezésre all. A Magyar Kozat Nzrt, nyilatkozik, hogy jelen szerzddésben
meghatéarozott épitéipari kivitelezési tevékenység Ot terheld ellenértéke tdémogatésbol (EAOP-
3.1.3/A-09-2009-0020 azonositészami projektbdl 100,000000 %-os tdmogatdsi intenzitissal)
rendelkezésre all.

3.3. A Villalkozd a 3.1. pontban rogzitett ellenériék megfizetésén til jelen szerzédés alapjan
semmiféle jogcimen nem jogosult tovabbi dijfizetés vagy koltségtérités kovetelésére.

3.4. Jelen szerzOdés tartalmatol kizarélag a Kbt 132. §-a szerinti szerz8désmodositas keretében
lehet eltérni,

3.5.

A Villalkozo az eldlegszamla mellett végszamla benyujtaséira jogosult.

A vegszamla kidllitdsara csak a szerz8dés teljesitésének a Megrendeld altal tortént elfogadas, és
az ezt tanusito teljesitési igazolas kiaddsa utan van lehetdség. A teljesitési igazolast az
Onkorményzati és a Magyar Kozutas részre kiilon — kilén kell kiadni. A végszamla
benytjtasanak a fenti pontban meghatdrozottakon tali feltétele a hidnypétlas mentes miiszaki
atadas-atvétel, az arrdl szo6lo jegyzO8kodnyv mdsolatanak csatolisa. A Megrendeld képviselbie
részére a teljesitést az épitési beruhazds miszaki ellentre igazolja a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 16. § (3) bekezdés a) pontja alapjan.

A szamlak kifizetése atutaldssal torténik a Kbt. 130. § (3), (5), (6) bekezdései szerint, illetve ha
van alvéllalkozd, akkor az épitési beruhazasok kizbeszerzésének részletes szabalyairol szolo
306/2011. (XIL 23.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epbr.) 14. § (1), (3) bekezdése szerint.

Az Onkorményzat az Onrészt a részére kidllitott szémla szerint dtutalja a Vallalkozo
szamlaszamara, s a szamlat a kifizetési kérelemmel egyiitt tovabbitja a Kdzremiikods Szervezet
felé.

A fenmmarad6é Osszeget a tdmogaté (Kozremikodd Szervezet) kozvetleniil fizeti meg a
vallalkozd részére.

A Magyar Kozut Nzrt. esetében a szamla teljes 6sszegét a tAmogatd (Kozremiikodd Szervezet)
fizeti meg a Vallalkozo részére.

A Villalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok, illetve szakemberek szémlait,
illetéleg az adézas rendjéro] szold 2003, évi CXII. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja.
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Az alvéllalkozdknak (szakembereknek) torténé atutalast kovetSen a Vallalkozé é4tadja a fenti
pont szerinti atutaldsok igazoldsainak mésolatait, vagy az alvallalkozo (szakember) koztartozést
mutaté egyittes addigazolasdnak masolatat a Megrendel6nek.

Amennyiben a Megrendeld a fenti pont szerinti dokumentumokat hidnytalanul megkapta, a
Vallalkozé jogosult benyiijtani mind az Onkorményzatnak, mind a Magyar Kozt Nzrt.-nek az
ellenszolgaltatas fennmaradd részeire vonatkozé szamldjat/szamlait, melyek ellenértékébdl az
Onkormanyzat az nrészt dtutalja a vallalkozd szamlaszamara, ha az alvéllalkozokkal szembeni
fizetési kotelezettségét az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették.

Az Onkormanyzat emellett a szamlat a kifizetési kérelemmel egylitt tovabbitja a Kozremtikddd
Szervezet felé, A fennmaradé dsszeget a tdmogatd (Kozrem(ikdé Szervezet) kozvetlendl fizeti
meg a vallalkozé részére.

A Magyar Kézat Nzrt, esetében a teljes Osszegét a tdmogatd (Kozremiikddd Szervezet) fizeti
meg a Villalkozé részére.

A szémla kifizetésének feltétele, hogy a vdllalkozd bemutat, 4tad vagy megkild a
Megrendeldnek a terhelés idépontjatdl szamitott 30 napndl nem régebbi nemlegesnek min&siilo
egylittes addigazoldst, vagy arrdl értesiti a Megrendeldt, hogy a kifizetés idépontjdban szerepel
a koztartozdsmentes adézéi adatbazisban, Amennyiben az egylittes addigazolads koztartozast
mutat, az azt kovetd eljarasra az Art. 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel a 36/A. § (3)-(4)
bekezdése az iranyado.

Az elkésziilt munkarol felek kozdsen teljesités-igazold jegyzdkinyvet vesznek fel, amelyben
rogzitik a miiszaki teljesitést. A felek éltal alairt jegyz6kdnyv a szamlazas alapja.

A kiallitott szdmla adattartalminak meg kell felelnie az ltalanos forgalmi adorol szolé 2007,
évi CXXVIL térvény 169. §-ban szabalyozott feltételeknek. A benyujtott szamlihoz
Vallalkozénak olyan szamlarészletezdt kell mellékelnie, amely formailag és tartalmilag az
ajanlati  koltségvetéssel megegyezik, s amelybdl a végzett munka miszaki tartalma
egyérielmilien, minden kétséget kizardan megallapithatd.

Amennyiben jelen szerzbdés megkdtésekor hatalyos ATA szabalyozas jelen szerzédés hatalya
alatt megvaltozik, a hatalyos szabdlyozas a jelen szerz6dés AFA-ra vonatkozod rendelkezeseit
Szerz6dd Felek minden kiilén nyilatkozata, szerz6désmodositasa nélkiil médositja.

Vallalkozé tudomésul veszi, hogy neki, alvéallalkozoinak és alvéllalkozoi alvallalkozodinak az
addzas rendjérdl szold 2003, évi XCIIIL térvény 36/A., 36/B. §-ait be kell tartaniuk.

A Villalkozé a Kbt. 125 . § (4) bekezdés a) pontjara tekintettel vallalja, hogy nem fizet, illetve
szamol el a jelen szerzOdés teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56.
§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek
fel, és melyek a Szallitd addkoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

4. A szerzodés teljesitése
4.1, Az dtadas-atvételt legkésdbb a szerzédés hatalybalépését kbvetben:

I. rész esetén: 15 napon belil be kell fejezni, ez a szerz6dés teljesitési hatarideje.



4.2. A Megrendeld eloteljesitést elfogad.

4.3. A munkateriilet atadaséra a szerz6dés megkétése napjan keriil sor. A munkateriifet
atadasarol jegyzOkonyvet kell felvenni, amelyben a munkateriilet vonatkozésaban minden
lényeges koriilményt régziteni kell.

4.4. A Vallalkozo jelen szerzddésben és annak mellékleteiben, tovabba a kdzbeszerzési
eljaras egycb dokumentumaiban meghatirozott tartalommal, 1. osztilyt igazolt
minbségben, hiba- és hianymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek egylttesen a
szerzédésszerl teljesitésnek a feltételei.

4.5. Vallalkozé a miszaki atadis-atvételi eljards id6pontjar6l a Megrendelét 3
munkanappal kordbban koteles értesiteni készre jelentéssel. Megrendeld az érdekelt
szervek egybehivasaval - Vallalkozé 4ltal megjeldlt idépontban - az dtadas-atvételi eljrast
lefolytatja.

4.6. Szerzodd Felek az atadaskor kdzdsen elvégzik azokat a szakmailag szokasos és
indokolt iizemprébakat, amelyek a teljesités megfelel6 mindségének, a létesitmény
rendeltetésszeri haszndlhatésdginak megallapitidsdhoz szilkségesck. A gépészeti
berendezéseknél sikeres atadds-atvétel eredményes probatizem utdn lehetséges.

4.7. Megrendelé a miiszaki atadas-atvétel soran a munkat mennyiségileg és mindségileg
veszi af, a vizsgélat alapjan felfedezett hibdkat, hidnyossagokat, azok kijavitisanak,
kicserélésének, pétlasdnak hataridejét a hibas, hidnyos munkarészekre esé vallalkozoi dijat
(anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant szavatossigi igényeket jegyzOkonyvben
rogziteni. Ha hibés teljesités nem all fenn, az atadds-atvételt a megkezdéstdl szamitott 15
napon beliil be kell fejezni.

4.8. Nem tagadhaté meg az atvétel a munkak olyan jelentéktelen hibéi, hidnyai miatt,
melyek mas hibakkal, hianyokkal &sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal jard
munkak folyamén nem akadalyozzdk a rendeltetésszer(i hasznalatot.

4.9. A 4.7. pont szerinti hibdk, hidnyok kijavitasanak hatarideje 10 napnal hosszabb nem
lehet. Ebben az esetben az atadis-atvételt a hibak kijavitasatol szamitott 7 napon beliil
leglkésobb be kell fejezni.

4.10. Megrendel6 kijelenti, hogy ha a Vallalkozo jelen szerzbdésben vallalt valamennyi
kotelezettséget teljesitette, a munkat abban az esetben is dtveszi, ha az valamely, jelen
szerzodés targyat nem képez0, jelen szerz6déstdl fiiggetlen ok miatt az atadds-atvétellel
egyidejlileg hasznalatba veheté nem volna.

4.11. Vallalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjaban kbteles Megrendeld részére
atadni mindazon iratokat (épitési napld és annak mellékletei, ellendrzo, mérési
jegyzbkonyvek ¢s egyéb minbségi vizsgalatok eredményei), melyek a szerzddésszerli
teljesités elbiralasdhoz sziikségesek. A kivitelezés kapesan készillt Megvalsitési tervekre
vonatkozo szerzdéi jogrdél lemondd nyilatkozatot, tovabbad a Megvalositasi tervek
benyujtasa 6 példanyban (5 példany papir alapu és 1 példany digitalis) az eredményes
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Miiszaki atadas-atvételi eljards feltétele.

4.12. Szerz6dd Felek egybehangzdan rOgzitik, hogy — figyelemmel a szerzodésszerii
teljesités feltételeinek biztositasahoz fliz6dé alapvetd megrendeldi érdekre — Megrendelé a
teljes munka atvételét mindaddig megtagadhatja, mig a Véllalkozd az e pontban felsorolt
valamennyi tervet és iratot rendelkezésre nem bocsitja.

413, Szerz6dd Felek a miszaki 4tadas-dtvételtdl szédmitott 12 honapon belll az
utdfeliilvizsgalati eljarast megtartjak.

Az utdfeliilvizsgdlati eljarast a Megrendeld késziti el6 és meghivia arra a Véallalkozot.

A meghivot az eljards megkezdésének napjat legaldbb 15 nappal megel6zden kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendel altal Gsszeallitott hibajegyzéket is.
Megrendelé az eljarasrdl a meghivottak jelenlétében jegyzdkdnyvet vesz fel. A
jegyzOkonyvben fel kell tintetni a résztvevOknek a hibdkkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Vallalkozé éltal elismert hibak kijavitdsara, illetve hidnyok potlasara
vallalt hataridét.

4.14. Amennyiben a készre jelentett szavatossagi hibak kijavitdsa a megjeldlt idépontra
nem keésziil el, és Gjabb feliilvizsgalat megtartdsa sziikséges, ugy a felmertls miszaki
ellendri napidij megfizetése (mely Gsszeg 30. 000.- Ft /alkalom/ 6 + AFA) Vallalkozot
terheli.

5. A szerzodés teljesitésére vonatkozé biztositék, szerzédésszegés

5.1. Vallalkozé a sikeres miiszaki dtadds-atvételtdl szamitott 36 honap idétartamra a teljes
kivitelezésre vonatkozdan jotallast véllal a Ptk. 6:171 és 6:173. § szerint. A jotallasi idészakra
(36 honapra) a 3.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott dij 3 %-énak megfelelé jolteljesitési
biztositékot nyijt, projektenként kiilon-kiilon az Onkorményzat és a Magyar Kdzat Nuzrt. felé, a
tolilk jard ellenszolgéltatas-dsszeg alapjan szamitva, mely teljesithetd — a Vallalkozd valasztdsa
szerint - az eldirt pénzdsszegnek a Megrendel6 fizetési szamldjara torténd befizetésével vagy
bankgarancia biztositdsdval vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazd — kotelezvénnyel, illetve az ellenértékbél vald levondssal (Kbt.
126. § (6)-(7) bekezdés). A biztositékot legkésébb a sikeres muszaki atadas-atvételi eljards
lezarasat kéveté munkanapon koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

5.2. Aki a szerzédést megszegi - a szerzédésszegés egyéb jogkdvetkezményeinek viselése
mellett - kotbér fizetésére koteles. A szerzédésszegd fél Altal fizetendd kotbér alapja az adott
részszamla AFA nélkiil szamitott ellenértéke, mértéke:

a./ Atadasi, illetve dtvételi késedelem esetén 0,2 %/mnap, de maximum a netté vallalkozoi dij
2%-a. A késedelmi kotbérmaximum elérése esetén Megrendelé jogosult a szerzodést
felmondani.

b./ Hibas teljesités esetén:

- ha a Megrendeld kijavitast vagy a munka Gjboli elvégzését igényli, az igény bejelentesétdl a
kijavitasig vagy a munka Gjboli elvégzési ideje alatt 0,2 %/nap.
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c./ Meghitsulasi kétbér:

- amennyiben a teljesités az Ajanlattevd hibdjdbdl meghilsul, akkor Ajanlatkéré jogosult
meghidsulasi kotbér érvényesitésére. Alapja a nettd vallalkozdi dij, mértéke annak 20 %-a.

Kotbér esedékessege:

a./ Késedelem ecsetén: a késedelem bekodvetkezésének napjan kezdddik és a késedelem
megszinésével ér véget.

b./ Hibas teljesités esetén: a kijavitdsi pothataridétél szémitva kezdédik és a hiba kijavitdsanak
atvételéig tart akkor is, ha Vallalkozo alaptalanul vitatta a hibdk, hidnyok fenndlldsat, illetve
azokkal kapcsolatos felelGsséget.

c./ Meghitsulés esetén: Jelen szerzddés 11.1. pontjaban foglaltak esetén.

A kotbér esedékessége a késedelem bekovetkezésének napjan kezdddik ¢s a késedelem
megsziinésével ér véget.

5.3. Jelen szerzédésnck meg nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a
szerzOdésszegésbol eredd igényekrol.

6. Biztositas

6.1. A Villalkozé felelGsséggel tartozik a szerzOdésben vallalt munkaért a munka
megkezdésétdl a miszaki atadas-atvételi eljards lezarasanak napjaig.

6.2. A Villalkozd koteles épitési felel6sségbiztositast kotni, tovabba ilyet a szerzodés
idétartama alatt hatalyban tartani. A felelésségbiztositas Gsszege az adott résznek megfeleld -
szerz0dés szerinti - AFA
nélkiil szamitott ellenértéknek megfeleld Osszeg, vagy a meglévd felelssegbiztositas
kiterjesztése ezen dsszegre.

A biztositasi kétvény masolatat at kell adni a Megrendeldnek a szerzdédéskoteskor.

A Villalkozonak a késébbi jogvitdk megeldzése érdekében a munkateriilet atvételét kovetden,
de a munka megkezdése elétt részletes dllapot-felmérési dokumentaciot kell készitenie, amit
Megrendelének ad 4t a munka megkezdését megeldzden.

6.3. Amennyiben a Vallalkozd nem tesz eleget a biztositasi szerz6désben eléirt felteteleknek,
az a Vallalkozédsi Szerz6dés megszegésének mindsil és a szerzddésszeges kovetkezmeényeit
vonja maga utan.

7. A Megrendelé6 jogai és kitelezettségei
A Megrendeld jogosuli:

7.1. Az elvégzett munkat ellen6rizni,

7.2. A beépitésre keriilé anyagok kivalasztasdban részt venni, szikség esetén (indokolt
paraméterek kozott) mintat bekémi és donteni.

7.3. A munkak folyamatos miszaki ellendrzése mellett a vallalkoz6tol fiiggetieniil is a
mindségeliendrzéseket végrehajtani mind az épités, mind a beépitendd anyagok tekintetében.

7.4. A megrendeld javaslatot tehetf a munkdk barmely részének, barmilyen technolégiai vagy

==




idébeli sorrend szerinti megvaldsitasara, megvaltoztatasara.

7.5. Alapos indok(ok) alapjan kifogésolni vagy megtagadni az ajanlattol eltéréen alkalmazott
technoldgiat, eszkdzt, anyagot, berendezést stb.

A Megrendeld koteles:
7.6. A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyz6konyvileg atadni,

7.7.  Gondoskodni a Véllalkozé részére az éltaldnos és az adott terilletre vonatkozd
munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi oktatdsok
megtartasarol.

7.8. Kitlizni a miiszaki atadas-atvétel idépontjat a készre jelentés alapjan, a készre jelentés
kézhezvétel ét61 szdmitott 3 munkanapon beliil.

7.9. A szerzOdésszerlien teljesitett munkat atvenni.

7.10. A Vallalkozéval mindenkor egytittm{kédni,

8. A Villalkezo jogai és kitelezettségei
A Vallalkoz6 jogosult:

8.1.Az épitkezés helyén a megrendel altal jovéhagyott tartalommal, méretben és helyen sajat
cégtablat elhelyezni.

A Viallalkozo koteles:

8.2.A munkateriiletet Atvenni, az atvételkor annak munka végzésére vald alkalmassagat
megvizsgélni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzdkonyvben rogziteni
és ebben a Megrendel6 figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni.

8.3.A munkateriilet atvételét kovetden, a munkdlatok megkezdését megeldzéen munka- és
balesetvédelmi oktatést tartani, és ennek tényét az épitési naploban rogziteni.

8.4.A munkateriilet megkdzelitésével kapcesolatos, illetve a munkavégzéssel okozott
mindennem( kéirokozasért teljes feleldsséggel helyt allni. A harmadik személynek okozott
egyéb kar bekovetkeztérél a Megrendelének és a miiszaki ellendrnek haladéktalan tajékoztatast
adni, a helyredllitds médjardl elézetesen egyeztetni, a karrendezésrdl Megrendeldt €s a milszaki
ellenért folyamatosan téajékoztatni.

8.5. Az ¢épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétdl) a lezarasig jogszabaly
szerint épitési naplot vezetni.

8.6.Biztositani a szerz8déses munkak elvépzéséhez a szakképzett munkaerdt, megfeleld
min6ségii arut, anyagot, szerkezetet stb., legven az ideiglenes vagy allandé jellegli.

8.7.Ha a jelen kivitelezés id6tartama alatt az atadott munkaterlileten a jelen kivitelezéstdl
fliggetlen mas munkat fognak végezni, a Véllalkozé kiteles — amennyiben alapvetd és jogos
érdekeit nem sérti — a Megrendeld utasitdsara hozzajarulni, hogy a masik véllalkozd a
munkateriiletet haszndlja, ennek feltételeirs] a Vallalkozo és a masik véllalkozo allapodnak meg
a kolesonos érdekek figyelembevételével.

8.8.Biztositanmi az altalanos és az adott teriiletre vonatkozé munkavédelmi, balesetvédelmi,
vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabdlyok betartasat, illetve az ehhez
sziikséges feltételeket megteremteni, betartani a helyi kozlekedési szabalyokat.
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8.9.Biztositani (kdltségtérités nélkil) a Megrendelé és Megbizottja szamara, hogy barmely
idépontban az ellendrz¢si jogdt gyakorolhassa, a Megrendeld megtekinthesse ¢&s
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok mindségét, a technologiai,
mindségbiztositasi, biztonsagi elbirdsok betartasat, alvallalkozé tényleges részvételét, tovabbi
mindezek dokumentumait.

8.10. A miszaki ellentr altal felfedett hibakat a munka folyamatossagat, illetve az adott
munkarész teljesitési hatiridejének betartasit biztositd hataridében, de legkésdbb 10 napon
belil] kijavitani.

8.11. A  hatdsagi ellendrzéseket barmikor lehetévé fenni a kiadott engedélyekkel
kapesolatban, illetve az eurdpai unids tdmogatas felhasznalasaval kapcsolatban.

8.12. Intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozd
feleldsségi korébe tartoznak, a hatdésagok részt vehessenck.

8.13. A wvégzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés
mindségi megfeleloségének vitdja esetén, amennyiben a vizsgilat eredménye szamara
elmarasztald, annak koltségét viselni. A Megrendeld altal elrendelt bontist vagy cserét
haladéktalanul, koltségmentesen elvégezni.

8.14. frasban, a tervezet atadas-atvétel eldtt legalabb 3 nappal kézdlni a Megrendelével a
szerz6dés teljesitését (készre jelentes).

8.15. A dokumentdlt mindségtantsitvanyokat, vizsgalati jegyzOkényveket stb., mint az
épitkezés hivatalos ligyiratainak tartozékait az épitkezés végéig megOrizni, és a szerzOdés
lezarasaval az dtadési dokumentacio részeként, egyidejiileg a Megrendeldnek atadni.

8.16. Ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat kdltségére felépiteni és azokat elbontani,
elszéllitani legkésébb a miiszaki atadds-atvétel lezaraséig.

8.17. A Vallalkozo kotelessége a bontasi anyagok, hulladékok és komyezetkarositdé anyagok
kérnyezetvédelmi kovetelményeknek megfeleld kezelése és elhelyezése.

8.18. A befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészek esetében az cltakarasi munkalatok
megkezdését legalabb 3 munkanappal megel6zden a Megrendeldt értesiteni, és lehetéveé tenni a
szamara, hogy azokat megvizsgélja, megmérje és észrevételeit épitési naploban régzitse. Ha a
Megrendeld ezen kotelezettségének nem tesz eleget, gy a Vallalkoz6 jogosult a munkarész
befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes felelGsséggel tartozik.

8.19. A jotallasi vagy szavatossagi 1do alatt felmeriils és a Megrendelé vagy megbizottja ltal
jelzett hibak, illetve hidnyossagok kijavitdsdhoz, elharitasahoz a szitkséges intézkedéseket
haladéktalanul megtenni.

8.20. A szerz6dést a Kbt. 128. §-a szerint kell teljesiteni. A Vallalkozo koteles a
Megrendelének a teljesités soran minden olyan - akar a kordbban megjeldlt alvallalkozéd helyett
igénybe venni kivant - alvéllallkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett
meg ¢s a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant
alvéllalkozd nem &ll a Kbt. 56. § (1)) bekezdés k) pontja és 56 . § (2) bekezdése szerinti kizaro
okok hatdlya alatt.

8.21. Villalkozo a szerzédés teljes idétartama alatt koteles betartani a jelen szerzédéshez
csatolt Munkavédelmi Mellékletben foglaltakat.

9. Képviselet
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Megrendeld képviseldi:
Az Onkormanyzat kapcsolattartasra kijelslt személyei és elérhetéségek:

Név: Hamza Gabor

Postacim: 4521 Hajdasamson, Szabadsag tér 5.
Telefon: 52-590-008

Mobiltelefon: 30-234-30-63

Telefax: 52-590-591
E-mail:varosfejlesztesiiroda@hajdusamson.hu

A Magyvar K6zt Nzrt. kapcsolattartisra kijelolt személyei és elérhetdségek:

Név: Péter Pal

Postacim: 4025 Dcbrecen, Barna u. 15.
Telefon: 06-52/819-428

Mobiltelefon: 06-30/970-8456
Telefax; 06-52/819-429

E-mail: peter.pal@hajdu.kozut.hu

Megrendelé Onkormanyzat részérél az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult(ak):
Név: Maté Sandor

Postacim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 54.

Teleton: 52-536-888

Mobiltelefon: 30-819-0100

Telefax: 52-536-889
E-mail: mate.sandor@tervtarkft.hu

Megrendel Magyar Kozt Nzrt. részérd] miiszaki ellendr és elérhetéségek:

Név: Nagy Lajos

Postacim: 4025 Debrecen, Barna utca 15.
Telefon: 52-819-344

Mobiltelefon: 30-492-6380

Telefax: 52-819-429

E-mail: nagy.lajos@haidu.kozut.hu

Név: P4jer Richard

Postacim: 4025 Debrecen, Barna utca 15.
Telefon: 52-819-344

Mobiltelefon: 30-592-6516

Telefax: 52-819-429

E-mail: pajer.richard@hajdu.kozut.hu

Megrendeld Magyar Kézat Nert. részérél az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult(ak):

Név: Nagy Lajos
Postacim: 4025 Debrecen, Barna utca 15.




Telefon: 52-819-344

Mobiltelefon: 30-492-6380
Telefax: 52-819-429

E-mail: nagy.lajos@hajdu.kozut.hu

Név: Pajer Richard

Postacim: 4025 Debrecen, Barna utea 15.
Telefon: 52-819-344

Mobiltelefon: 30-592-6516

Telefax: 52-819-429

E-mail: pajer.richard@hajdu.kozut.hu

Vallalkozo6 képviseldi:
A Vallalkozé kapesolattartasra kijel6lt személyei és elérhetségek:

Név: Béres Zsolt

Postacim: 4400 Nyiregyhéza, Nador u. 64.
Telefon: 42/461-363

Mobiltelefon; +36-30-399-8942

Telefax: 42/461-363
E-mail:info@kozmugeneral.hu

A Villalkozé részérdl az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult(ak):
Név:Béres Zsolt

Postacim:4400 Nyiregyhaza, Nador u. 64.

Telefon:42/461-363

Mobiltelefon:+36-30-399-8942

Telefax:42/461-363

E-mail:info@kozmugeneral hu

Felek kikétik, hogy a kapcsolattartok személyében (6riénd valtozast nem tekintik szerzddésmodositasi
indokieént, arrd] haladéltalanul irsban tdjékoztatjak a masik felet.

10.  Epitési naplé:

A Villalkozoé a munkaterlilet atadas-atvételétol kezdve a vonatkozd jogszabalyi eldirasok
szerint koteles folyamatosan épitési naplét vezetni és azt allanddan az épitkezés helyszinén
tartani. Az épitési napléban az épitéssel, az ellenbrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-atvétellel
kapcsolatos korlilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az
ellendrzések és vizsgalatok eredmeényeit, a méréseket, stb. régziteni kell a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint.

11.  Felmondas, elallis

11.1. A szerzodd felek megallapodnak abban, hogy a teljesitési hataridd 10 munkanappal
torténd tallépése esetén, vagy olyan hibas vagy hianyos teljesités esetén, amelynek a kijavitasa
vagy poétlasa a 10 munkanapot meghaladja, a Megrendelének jogaban &ll — valasztisa szerint —
a szerzbdésszegés kovetkezményeinek érvényesitése mellett a szerzodést azonnali hatallyal,
vagy altala meghatdrozott felmondési idével felmondani. Ugyancsak jogosult a Megrendeld a
szerzGdés azonnali vagy késGbbi hatalyn felmondasara vagy az eldllasra, ha a Véllalkozd a
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Megrendelé felszolitdsara a Megrendeld altal kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem
orvosolja, vagy nem pdtolja a megadott hataridén beliil. Felmondas esetén a Megrendeld
jogosult, hogy a Vallalkozé koltségére masik vallalkozdval a munkat a jelen szerzddésben
meghatarozott tartalommal befejeztesse, ha a Kbt. szerint ez lehetséges.

Megrendelé a fentiekben meghatarozott jogait a szerzdédés még nem teljesitett részére
gyakorolhatja.

11.2. Megrendelénél megmarado szolgaltatasok tekintetében a Megrendeld és a Véllalkozé, a
Véllalkozo éltal szerzOdésszer(ien teljesiteft munkakat, a teljes szerzOdéshez viszonyitva 30
naptari napon belill felmeéri, kiértékeli €s a felek egymassal szemben elszdmolnak.

11.3. Megrendelé jogosult a szerzddés azonnali vagy késObbi hatilyn felmondésara, ha
Vallalkozé fizetésképtelenné valik, ellene csbdeljaras, végelszamolas indul vagy felszamolasi
cljarasat jogerdsen elrendelték. Ebben az esetben a Véllalkozd a szerz6désszerlien elvégzett
munka ellenértékere tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendeld a felmondastol
szamitott 30 napon belill az elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli.

Ha egyuttal a Vallalkozd részérdl szerzGdésszegés is tortént, akkor a Megrendelé az
elszamolassal egyidejlleg érvényesiti a szerz6désszegésbol eredd jogait is.

11.4. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzOdést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatdsar6l gondoskodni
tudjon - ha

a) a Villalkozoban koézvetetten vagy koézvetlenlil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasdgi
tarsasdg, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott
feltételeknek.

b} a Villalkozé kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez$ gazdasigi tirsasdgban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

11.5. A 11.4. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a szerzdédés megszlinése elott mar
teljesitett szolgaltatas szerz6désszer pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.6. A kulfoldi adoilletéseglti Vallalkozo koteles a szerzédéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatosdgtéol a magyar adohatéség
kozvetlenll beszerezhet a Szallitéra vonatkozd adatokat az orszdgok kozitti jogsegély
igénybevétele nelkiil.

11.7. Vallalkozé kételes a szerzodés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Megrendeld szdméra megismerhetdve teszi és a 11.4. pont szerinti ligyletekrdl a Megrendeldt
haladéktalanul értesiti.

12.  Mentesiilés a szerzodésszegés kivetkezményei alél:
12.1. Mentesiilnek szerz6d6 felek a szerz6désszegés kovetkezményei alél, ha:

- bizonyitjék, hogy a késedelem a madsik szerz6dd fél nem szerzddésszert
teljesitésére vezethetd vissza,

- bizonyitjdk, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni.
Vis mator esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6dd fél a masik felet a vis
maior bealltardl és megsz{inésérdl haladéktalanul értesiteni kételes.

12.2. Nem mentesiilnek szerz6dé felek a nem, vagy nem szerzddésszerli tejesités
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kovetkezményei aldl, ha az ugyan rendkivilli, elére nem lathatd korlilményekre vezethetd
vissza, azonban ezen korilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta
vagy megnehezitette azt.

12.3. Id6jarasi és vizjardsi viszonyok alakuldsa hataridd modositds indokdul csak a
Megrendeld irdsos hozzajarulasival szolgathat, ha nem {itkézik a Kbt 132. § (1)-(2)
bekezdésébe.

13.  Jotallas, szavatossag
13.1. A Villalkozo szavatolja:

- valamennyi, jogszabalyokban, miszaki szabvinyokban, tovdbbé a jelen szerzodésben
és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter és muszaki el6iras teljesitését és az epitmény
rendeltetésszer(i hasznalatra valé alkalmassagét,

- az 4ltala létrehozott épitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind az ¢épitmeny
szerkezete és kivitele szempontjabdl az érvényes szabvanyoknak és el6irdsoknak, valamint a
szerz8déshen rdgzitett igényeknek megfelel és a szerzbdéses cél elérését maradéktalanul
biztositja.

13.2. Amennyiben az épitmény vagy ennek egy része a jotalldsi idé alatt Vallalkozo jotallasi
kitelezettsége alé tartozd hidnyossigok miatt nem hasznalhatd rendeltetésszeriien, a jotallasi
id6 az épitményt, illetve az érintett részt lletden annyi iddvel meghosszabbodik, amennyi ideig
az a rendeltetésszerii hasznélatra alkalmassa nem valt,

A Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibékra, amelyekrél a Vallalkozé
bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett és rendeltetésellenes hasznalat
kévetkezménye.

13.3. A jotalldsi, vagy szavatossdgi 1d6 alatt fellépd hidnyossdgot, hibat halad¢ktalanul a
Villalkozo tudomaséra kell hozni, a Véllalkozo pedig kételes azt 2 munkanapon belil felmérmi,
és a hiba, hidnyossag kijavitasat 5 munkanapon beliil megkezdeni.

13.4. Amennyiben Vdllalkozo a szikséges intézkedéseket nem, vagy nem iddben teszi meg,
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelels eredményre, a Megrendeld jogosult a hibékat,
hidnyossagokat a Vallalkozé kockazatara és koltségére megsziintetni, illetve kijavitani €s a
jolteljesitési biztositékot igénybe venni.

14.  Egyiittmikodés, a szerzédés megsziinése, egyéb feltételek

14.1. A Villalkozénak atadott Osszes tervek, dokumentacidk a Megrendeld kifejezett
hozzajaruldsa nélkil sem tovdbb nem adhatok, sem a szerzédésen kiviil fel nem hasznalhatok,
tovabba tilos a Megrendeld hozzajarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évo
munkakrol adatokat kiszolgéltatni, el6adasokat tartani, kinyomtatott anyagot kdzzétenni.

14.2. Véllalkozénak mentesitenie kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és peres
cljarassal szemben, amely bdrmiféle szerzdi jog, szabadalmi jog, védjegy, védeit név, vagy
egyéb védett jog megsértése miatt felmertilne.

14.3. A Viallalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat a vonatkozd,
érvényes szabélyokhoz, eléirasokhoz, tovabbd teljesiteni kell a Megrendelé helyszini
vezetdjének utasitasait. Az elbirasok durva, vagy kismértéki, de ismétlédé megsértése esetén a
Vallalkozd koteles a Megrendelé felszolitdsdra az érintett személyeket az épitkezés teriiletérdl
eltdvolitani és mas alkalmas személyekkel potolni.

14.4. A szerz6do felek magukra nézve kételezonek fogadjak el, hogy az Allami Szamvevbszék,
illetve Korményzati Ellenérzési Hivatal és az curopai unids tdmogatasok felhasznélasanak




cllendrzésére jogosult szervezetek is jogosultak ellendrizni a rendelkezésre bocsétott
kéltségvetési pénzeszkdzok szerzédésszerli felhasznalasat.

14.5. Jelen Villalkozasi Szerzddést felek a Kbt. szerint mddosithatjak.

14.6. Jelen szerzddésbOl eredd vitds kérdések rendezését a felek elstdlegesen targyalasok
utjan kotelesek rendezni. Ha a Megrendeld és a Vallalkozd a kozvetlen targyalasok
megkezdésétol szamitva 60 (hatvan) napon beliil nem tudja békés Giton megoldani szerzodéses
vitijat, mely a Szerz0dés alapjan vagy azzal kapcsolatban alakult ki, Bigy erre a jogvitdra -
ideértve a Szerzddes létrejottével, érvényességével, megsziintetésével kapcsolatos jogvitikat —a
felek — a helyl birosag hataskorébe tartozd ligyekben — alavetik magukat a Debreceni Varosi
Birésdg, - a pertargy értékének fiiggvényében -—Debreceni Térveényszeék kizarolagos
illetékességenek.

14.8. Jelen szerzOdésben nem rendezett kérdésekre a Polgani Torvénykonyvben és a
kozbeszerzésekrol szol6 2011. évi CVIIL térvényben foglaltak az iranyaddk.

149 Jelen szerz8dés 8 egymdssal szd szerint mindenben megegyez$ eredeti példanyban
késziilt, melyet felek annak elolvasisa és értelmezése utdn, mint akaratukka] mindenben
megegyezbt, jovahagydlag irtak ala.

Kelt: Hajdiisamson, 2014, jilius 2.
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1. sz. mellékler

EAOP-3.1.3/4-09-2009-0020 azonosité  szdmii . Hivatasforgalmi és kozlekedés céli
kerékpdrit kialakitdsa Hajdtisdmson telepiilés kozigazgatdsi hatdrain belill” elnevezési
projekt

1. 471 sz. fout félpalyds aszfaltozdsa.

Eldzmény:

A Terv-Tar Bt. tervei alapjan Hajdlisdmson Véros Onkorméanyzata sikeresen pélydzott a
vérost atszeld 471.sz. fout mellett kialakitando kerékparit megépitésére, Az eredeti tervek
alapjan a 471.sz. fSutat kiemelt szegélyesre kell 4tépiteni az Utiigyi Miszaki el8irdsban
meghatarozott paraméterekkel.

A kerékparat 2013.évi kivitelezés idészakdban olyan mértékben elhasznalodott a kerékpartit
melletti 471.sz.f6ut burkolata, hogy a tervezett kiemelt szegélyek mentén a félpalyas
aszfaltozas elengedhetetlen, illetve a Magyar Kozit NpZrt. Mint a 471, f80t kezel8je ennek
hidnyaba nem jarul hozz4 kerékparat forgalomba helyezéséhez.

Tervezett allapot:

A Magyar Kozt NpZrt. Altal elsirt feltételek alapjan a 471.sz. f6at kiemelt szegélyessé
teendd szakaszain nem elegendd a szegély melletti min.: 0,7 méteres szélesen a kopéréteg
csereéje, hanem a szitkséges az aldbbiak szerint a kiemelt szegélytsl szamitott 1,7 - 3,5 méter
szelességben koporéteggel ellatni,

Eredeti
thjény Szel’vény Aszfaltburkolds | Hossz rervben” MI,C Elc?’z’rcisa
ezdet vége szerepld szélesség (m)
szélesség (m)
0+764 9+910 1,75 jobb oldal 146 0,7 1,75
9+910 9+940 Félpalya jobb o. 30 0,7 3,5
9+940 10+221 Félpalya jobb o. 281 0,7 3,5
104221 10+406 Félpalya jobb o. 185 0,7 3,5
10+686 104930 Félpélya jobb o. 244 0,7 3,5
11+531 11+825 1,50 jobb oldal 294 0,7 1,5
11+825 12+417 1,50 jobb oldal 592 0,7 1,5
12+595 13+150 Félpalya jobb o. 555 0,7 3.5
13+150 13+197 Félpalya jobb o. 47 0 35

Jelen burkolat épitési feladat csupdn az eredeti tervtdl eltérd tdbblet munkakra vonatkozik.
Tehat a kiemelt szegélyek melletti 0,7 méter széles koporéteget a kerékparut épitést korabban
megnyert Vallalkozo végzi.

A Magyar Kozt NpZrt. Mint kezel és beruhazo elirdsa, hogy a 471.f60tra keriil§ koporéteg
az eloirt szélességben egybefliggl legyen.

A koporéteg épités eldtti burkolat mardst is a munkateriiletet jelenleg birtoklé Vallalkozdval
tortént egyeztetést kdvetden lehet elvégezni.
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3. sz, melléklet

Magyar Kozt Nzrt. Munkavédelmi Melléklete

1. A Vallalkozé a munkatertleten csak akkor kezdheti meg a munkat, ha ott a biztonsagos és
az egészséget nem veszélyezteté munkavégzes feltételei minden tekintetben - személyi,
targyl, kdrnyezeti tényezdk — biztosftva vannak.

2. A Villalkozd teljes kortl felel6sséggel tartozik azért, hogy mind alvallalkozoi, mind
alkalmazottai a munka megkezdésekor, illetve a munkahely vagy munkakdr megvaltozdsakor,
0j kockazatok megjelenésekor, az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkaveégzes
kovetelményeinek megvaltozdsakor olyan munka-, tiz- és k&rnyezetvédelmi oktatédsban
részesiiljenek, hogy elsajatitsdk az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés
elméleti és gyakorlati ismereteit, és a foglalkoztatas, illetve munkavégzés teljes id6tartama
alatt rendelkezzenek azokkal. A Vallalkozonak a veszélyforrdsokat és az elleniik vald
védekezés modjat, az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzés feltételeit az
érintett munkavallalokkal meg kell ismertetni. Alvéllalkozé igénybevétele esetén a Vallalkozd
kételes a munka-, tiz- és kirnyezetvédelmi oktatdst alvallalkozdi részére is tovabbadni. A
Vallaikozd egyetemlegesen felel a kivitelezésbe aitala bevont alvallalkozok tevékenységeiért.

3. A Vallalkozd & munkavallaldi, alvéllalkozdi munka-, tliz- és koryezetvédelmi oktatdsait az
pitési-szerelési naploban vagy killén jegyzékonyvben koteles dokumentdlni, és a
jegyzbkonyv egy masolati példanydt, valamint a munkavallalok szakmai, illetve orvosi
alkalmassdgara vonatkozo dokumentumok masolatait helyszinen tartani ¢és Megrendeld
leérésére bemutatni.

4. A Villalkozé a kivitelezési munkak alatt koteles koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni
vagy megbizni), aki a 4/2002, (11.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet (a tovabbiakban:
Rendelet) 8. §-ban meghatarozott feladatokat latja el.

5. A Vallalkozonak biztonsagi és egészségvédelmi tervben meg kell hatiroznia az épitési
munkahely  figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozo
egészségvédelmi és biztonsagi kévetelményeket, killonds tekintettel a Rendelet 10. §-ban
meghatarozottakra. A tervnek tartalmaznia kell azokat a killdnleges intézkedéseket, amelyek a
Rendelet 2. szdmu mellékletében felsorolt munkak veszélyeinek kikiiszobolését szolgaljak (pl.
vészhelyzeti elharitasi terv).

6. A Vallalkozd az altala munkavégzés céljdra atvett épitési munkaterileten észlelt, a
tevékenységet érintd barmilyen munkabiztonsigi szabélytalansagot, kézvetlen vagy kizvetett
veszélyforrast haladéktalanul koteles irdsban jelenteni a Megrendel képviseldje felé. A
Viallalkozd emellett kitteles az altala észlelt baleseti veszélyhelyzet kockdzatat megsziintetni,
illetve a legminimalisabb szintre csékkenteni.

7. A Vallalkozonak a munkateriilet dtvételét kivetben kotelessége a munkat a hatilyos,
munkavédelemrol szolé jogszabalyokban, elbirdsokban (kiilondsen a munkavédelemrdl szolé
1993. évi XCIIL tv., a végrehajtasarol szolo 5/1993. (XIL. 26.) MUM rendelet, valamint a
3/2002. (I1. 8.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet) foglaltaknak megfeleléen végezni.




8. Olyan munkahelyen, ahol kiilénbéz6é munkaltatok alkalmazasdban &llé6 munkavallalékat
egyidejlileg foglalkoztatnak, azaz a kivitelezésben tobb 6nallé véllalkozd vesz részt, ott
Viallalkozo elkésziti, illetve ellendrzi a munkabiztonsagi és egészségvédelmi tervet. A
munkabiztonsagi eldirdsok be nem tartdsa miatt mdsnak okozott karért a Vallalkozot
teljeskor( feleldsség terheli.

9. A Viéllalkozonak anyagot, terméket mozgatnia csak az anyag, termék tulajdonsdgainak
megfelels, arra alkalmas eszkdzzel, a kijelslt helyen és modon, a suly- és mérethatarok
betartdsaval szabad. A veszélyes anyagok biztonsagi adatlapjat kiteles a helyszinen tartani, €s
a munkavéllalékat koteles az adatlap alapjan kioktatni, és abban foglaltakat betartatni.

10. A Viéllalkozénak az olyan jarmivekre, amelyek a kézforgalomban nem vesznek részt, a
jarmiivek munkaterlileten tartdsanak miszaki feltételeirél rendelkezé eléirasokat kell

alkalmazni.

11. A Vallalkozénak a veszélyforrdsok ellen védelmet nyujté egyéni véddeszkozoket irisban
meg kell hatdroznia, azokkal a munkavallaldit el kell latnia és haszndlatukat meg kell
kévetelnie. Az egyéni véddeszkdzok mindsitd bizonyitvanyait, feliilvizsgalati dokumentacidit,
illetdleg azok hiteles masolatait a helyszinen kell tarolni és a Megrendelé kérésére azokat be
kell mutatni.

12. A Véllalkozé a helyszinen koteles biziositani az elsdsegélynyujtds személyi €s targyi
feltételeit.

13. A Véllalkozd a munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a
technologidkra, a munkaeszkézokre, az egyéni véddeszkdzokre vonatkozod jogszabalyokban,
szabalyzatokban €s szabvényokban meghatarozottakat koteles a kivitelezés soran
maradéktalanul betartani és betartatni.

14. A Véllalkozo a munkavégzés helyszinén csak olyan munkaeszkdzt tarthat és lizemeltethet,
mely az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés kovetelményeit kieldgitl,
és rendelkezik az adott munkaeszkézre érvényes, kiilon jogszabalyban meghatirozott
megfeleldségi nyilatkozattal, illetve megfelel§ségi tanusitvannyal, és a berendezésen a
munkebiztonsigi iizembehelyezési eljarast lefolytattdk, lizemeltetését irdsban elrendelték,
azokon az id6szakos munkabiztonsagi feliilvizsgalatokat elvégezték. A fenti munkabiztonsdgi
dokumentacidkat, illetve azok hiteles mésolatait a Vallalkozoé kételes a helyszinen térolni, és
azokat Megrendel6 kérésére bemutatni.

15. A Megrendeld képviseldje a munka-, tlz- és kornyezetvédelemre vonatkozd
rendelkezések, elbirasok Vallalkozé részérdl torténd betartisit a helyszinen barmikor
ellendrizheti. Ha a Megrendels képviseldje azt észleli, hogy a Viéllalkozd ezen eléirasokat
nem tarja be maradéktalanui, felhivia a Vallalkozét a kotelezettségszegés azonnali
megsziintetésére. Amennyiben a Vallalkozo ezen felszolitasnak 24 6ran belil nem tesz eleget,
ilietve a hidnyossigok az ismételt helyszini szemle sordn tovabbra is fennallnak, ugy a
Megrendeld a kovetkezd intézkedéseket teheti:

- a Vallalkozo kotelezettségszegéssel érintett tevékenységének folytatasat azonnali
hatallyal megtiltja, ¢ veszély elhdritasara irdnyuld tevékenységek kivételével,

- a Vallalkozd veszélyek elharitisdra tett intézkedéseit koteles a Megrendeld
képviseldjével egyeztetni, késedelmes, szakszer(tlen intézkedés esetén a




Megrendel6 jogosult a veszélyhelyzetet, szabalytalansagot a Vallalkozo koitségére
megsziintetni;

- a Megrendelé munkavédelmi szakembere jogosult az ellenérzés koltségét (az Mt
szerinti) ismétlddo, vagy silyos szabalytalansidgok észlelése esetén a Véllalkozora
terhelni (50.000,-I't-200.000,-Ft 6sszeghatarig).

16. A munkateriileten ellendrzést végzd hatdsagok vizsgalataindl a Vallalkozd csak sajat
tevékenységét és sajat munkavallaléit érintéen tehet nyilatkozatot, tovabbd a vizsgdlat sordn
meghatdrozott kotelezettségeit azonnali hatallyal koteles végrehajtani. Amennyiben a
munkateriileten tartott hatdsagi ellenérzések kovetkezményeként a Megrendel8vel szemben
az ellendrzést végzd hatdsagok birsdgot szabnak ki a Véllalkozd mulasztasdbol, szabalytalan
munkavégzésébdl eredden, gy a Vallalkozd kételes a Megrendeldnek ily médon okozott kart
megtériteni, a Megrendelé pedig jogosult a Vaéllalkozdval szemben barmilyen Jogcunen
fennalld tartozdsaba a kartérités cimén fennallo koveteléseket beszamitani.

17. A Vallalkozd csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a sziikséges biztositasokkal

rendelkezd munkavdllalokat foglalkoziat, a Megrendeld fentiek elmulasztasabol eredd karat .

(hitelrontés, tzletvesztés, stb.) megtériti.

18. A Vallalkozé a munkateriileten folytatott barminem( tevékenysége sordn a tlizvédelmi
elbirasokban (9/2008. II. 22.) OTM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol)
meghatérozottakat maradéktalanul koteles betartani. A Megrendelének fenti mulasztisokbol
eredd karat kételes megtériteni.

19. A Vallalkozé a végzett tevékenységétdl, a munkahely jellemzdité], a munkaeszkoz0ktdl,
az anyagok fizikai és kémiai tulajdonsdgaitd] filggden, az 4ltala atvett munkateriiletet kiteles
az esetlegesen keletkezd tiizek lekiizdésére alkalmas eszkdzokkel ellatni. Villalkozd
Megrendeld eziranyn utasitdsat haladéktalanul kdteles teljesitent.

20. Vallalkozd az Aatvett munkateriileten koteles rendet és tisztasdgot tartani, és a
tevékenységébdl szarmazd hulladékot szelektiven gy(jtent.

21, Valalkozé a munkavallaloit ért munkabalesetet és munkavallaloi dltal okozott tlizesetet,
kérnyezetszennyezést koteles a Megrendelének haladéktalanul bejelenteni, és a Megrendeldt
annak kivizsgdlasdba bevonni., A munkabaleseti, kéreseti kivizsgalasi jegyzOkonyvet az
illetékes szervekhez torténd tovabbitds eldtt a Vallalkozo koteles Megrendelének
jovéhagydsra megkilldeni. A Vallalkozo kételes a Megrendeld dltal jovéhagyott
munkabaleseti, kareseti kivizsgalasi jegyzokonyv egy eredeti példanyat, a munkabalesetet,
karesetet kovetd honap 8-ig a Megrendel$ részére megkiildeni. A Véllalkozo6 tudomdsul veszi,
hogy a Megrendeldvel szemben a bekdvetkezett munkabalesettel, kdresette! kapcsolatosan
semminemi kivizsgaldsi, kartéritési, anyagi felelésség atharitasi koveteléseket nem tamaszt,
ilyen igénnyel a Véllalkozo a Megrendeld felé nem léphet fel,

22. A Véllalkozé kételes munkajshoz munkavédelmi és tlzvédelmi részt is tartalmazd
technoldgiai, miiveleti karbantartdsi utasitast késziteni, és azt a munkakezdés eldtt koteles
bemutatni a Megrendel6 felelds vezetdjének.




