Szerz6dés szama: ESZ-2012/004277/001

,Hajdusamson Varos Onkormanyzat Belviz, Kerékparut és Kozosségi Kozlekedés projektjei
vonatkozédsaban kivitelezési feladatok ellatidsa vallalkozasi szerz6dés keretében”

VALLALKOZASI SZERZODES

IL. rész

amely 1étrejott egyrészrol a

Név: Hajdisamson Varos Onkormanyzata

Cim: 4251 Hajddsamson, Szabadsag tér 5.
Képviseli: Hamza Gébor polgadrmester

Adodszam: 15728544-2-09

Bankszamlaszédma: 60600101-11079477

mint Megrendelé — tovabbiakban: Onkormanyzat

65

Név: Magyar Kozt Nonprofit Zrt.

Cim:1024 Budapest, Fényes E. u. 7-13. ’

Képviseli: Kovéacs Attila fejlesztési és felujitasi igazgato, Széke J ozsef muszak1
vezérigazgatd-helyettes :

Addszam: 14605749-2-44

Bankszamlaszédma: 10032000 00286693 00000024

_ 'mlnt Megrendelo - tovabblakban Magyar Kozit,
Onkormanyzat €s Magyar Kozut egylittesen a tovabbxakban Megrendelo,

- masrészrol: Ko6zmii General Kft.

- cime: 4400 Nylregyhaza Nador u. 64.
telefon:06-42-461-363

fax: 06-42-461-363

ceg]egyzekszama 15 09 069005

‘addszdma: 13223490 2-15. ‘
bankszamla szama 10700048- 24287306-51100005

Képviseli: Beres Zsolt ugyvezétb

- a tovabbiakban, mint Vallalkozo (egyuttes emhtesuk eseten a Felek) kozott a kovetkezd
feltételekkel: ' : :

1. A szerz6dés tirgya

A ,Hajdusamson Viros Onkormanyzat Belviz, Kerékparit és Kozossegl Kozlekedes prO]ektjel
vonatkozasaban Kkivitelezési feladatok ellatisa” cimii projekt keretében . A Hajdusdmson-
Martinka Vamospéresi ut, Hajdtisdmson-Samsonkert F6 utca, Hajdusdmson lakott teriiletén -
beliil a Csokonai, vasutallomas és kiilteriileti terlileteken a 02/3 hrsz. , 02/2 hrsz. ; 02/4 hrsz.
1788/1 hrsz. , 063 hrsz. , 2006/2 hrsz. , 5855/2 hrsz. , 685 hrsz 0511/2 hrsz.-u,
ingaﬂanokon talélhaté. A kivitelezést a jelen szerzédés megkétését megalapozo kozbeszerzési
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eljards dokumentumai szerint, megfelelé mindségben, illetve a jogszabalyoknak (igy
killondsen az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletnek) megfeleléen, hiba- és hidnymentes, {izembe helyezhetd és a rendeltetésszer(i
hasznalatot biztositd allapotig a jelen szerzédésben rogzitett feltételekkel kell elvégezni.
Véllalkoz6 feladata az épités munkak elvégzése, a szlikséges hatdsagi atadasok megtartasa és
bizonylatoldsa, a megvaldsuldsi tervdokumentacié elkészitése és dtaddsa a megrendeld
részére.

2. A szerzodés teljes miiszaki tartalma

A feladat részletes miiszaki tartalmat a jelen szerz6dés megkotését megalapozé kozbeszerzési
eljaras részvételi felhivasa, ajanlattételi felhivésa, részvételi szakasz kiegészitd irata és az
ajanlattételi szakasz dokumentdcidja, valamint a targyalds soran kialakult és elfogadott
Vallalkoz6i ajénlat hatarozza meg. A jelen szerz6dés 1. szamu melléklete a kdzbeszerzési
eljaras dokumentécidjanak muszaki leirasa, 2. szdmua melléklete az drazott koltségvetés.

3. A szerzdédéses ellenérték és a fizetés rendje

3.1. Jelen szerzddésben foglalt munkék -ellenértéke: 86.990.650 Ft -+ AFA, azaz
Nyolcvanhatmillié — kilencszazkilencvenezer - hatszazétven Ft + AFA.

A véllalkozasi dij a Megrendel8ket az aldbbi ardnyban terheli:

a) Onkormanyzatot terhelé vallalkozasi dij: 78.562.831 Ft + AFA, azaz
Hetvennyolemilli6 — 6tszazhatvankétezer — nyolcszizharmincegy Ft
+ AFA

b) Magyar Kézat Nzrt-t terheld véllalkozasi dij: 8.427.819 Ft + AFA,
azaz Nyolcmillié — negyszazhuszonhetezer nyolcszaztizenkilenc Ft
+ AFA

A fenti Osszeg tartalmaz valamennyi dijat és koltséget, igy kiilon6sen a miiszaki tartalom
megvalositasanak teljes koltségét, a kivitelezési munkékat, a tevékenységgel kapcsolatban
fizetend6é minden dijat, illetéket (vamot), az atadasi eljaras koltségeit, minSségvizsgalatok,
barmiféle dokumentécié készitésének koltségét a felvonulési-, vagyonvédelmi koltségeket, az
épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kozmiiszolgaltatas koltségét, a 8.18.
pont szerinti feladatok ellenértékét, a garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit,
minden ~ a szerzodés targyanak megvalositashoz szitkséges — munka és raforditds
ellenértékét, belekalkuldlva az arvaltozasbol, jogszabdly-valtozasbol, rejtett problémakbdl
adodd kockazatot, az esetlegesen felmeriild karok megtéritésének koltségeit stb tehat a
kivitelezés tervezett allapotban t61ténd megvaldsitasanak teljes dijat.

3.2. Az Onkorményzat nyilatkozik, hogy jelen szerzédésben meghatérozott épitdipari

kivitelezési tevékenység Ot terheld ellenértéke oner6bdl és tamogatasbol (palyazati forrasbol)

rendelkezésére all. A Magyar K6zt Nzrt. nyilatkozik, hogy jelen szerz6désben meghatérozott

épitSipari kivitelezési tevékenység Ot terhels ellenértéke tamogatasbél (palydzati forrasbol)
- rendelkezésére 4ll. ’

3.3. A Villalkozé a 3.1. pontban rogzitett ellenérték megfizetésén tdl jelen szerz6dés
alapjan semrnlfele jogcimen nem jogosult tovabbi dijfizetés vagy koltségtérités kovetelesere

34. Jelen szerzddés tartalmatdl kizarolag a Kbt. 132. §-a szerinti szerzodesmod031tas
keretében lehet eltem1 :

3.5.
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i. Megrendels az AFA nélkiil szamitott ellenérték 5%-4nak megfelels 6sszegli eléleget fizet a
kovetkezé eléirasok szerint: a Vallalkozd jogosult a szerzodéskotést kovetden eldlegbekérdt
kidllitani. Az eléleget a Megrendeld az épitési munkateriilet atadasat kdvetd 15 napon beltil
utalja at. A Vallalkozo a kapott eldleg pénziigyi teljesitését kovetd 15 napon beliil koteles
gondoskodni az el6leg-szamla kiéllitasarol.

ii. K6z0sen ajanlatot tett Vallalkozoknak az eldleget a Megrendel6 a teljesitésiik ardnyéban
fizeti ki, ennek érdekében a kdz6sen ajanlatot tett Vallalkozdknak legkésébb az elélegbekérdk
kiallitasaig nyilatkozatot kell tenniiik arrél, hogy melyikilk milyen ardnyban Jogosult az
ellenértékre.

iii. Az elbleget az 1. részszamla 6sszegébdl levonva kell visszafizetni.

iv. Részszamla kiallitdsa az 2. rész esetében

Vallalkozasi dij konzorciumi tagonkénti bontasban (nétté HUF)

KKK II. kizbeszerzési rész

Onkormdnyzati rész

Magyar Kézut Nzrt. része -

5% 3.928.141 Bt 421.390 Ft
50 % 35.353.274 Ft 3.792.519 Ft
75 % ©19.640.708 Ft 2.106.955 Fi -
o R -
(vééggaf; 12 19.640.708 Ft 2.106.955 Fit
Osszesen | -~ 78.562.831Ft 8.427.819 Ft

v. A Villalkozé reszszamlak kiallitasa mellett végszamla benyujtasara Jogosult A
részszamlakat és végszamlat kiilon — kiilon kell kiallitani az Onkormanyzatot €s

a Magyar Koziat Nzrt t terheld részekre.

A vegszamla k1a111tasara csak a szerzodes teljes1tesenek a Megrendelo altal tortént -
elfogadés, és az ezt tanusitd teljesrcem igazolds kiaddsa utdn van lehetéség. A
teljesitési igazolast az Onkormanyzati és a Magyar Kozutas részre kiilon — kiilon
kell kiadni. A végszdmla benyujtasénak a fenti pontban meghatérozottakon tuli
feltétele a-hidnypotlds mentes miszaki atadas-atvétel, az arr6l szolo jegyzokdnyv
madsolatanak csatolasa. A Megrendeld képviseldje részére a teljesitést az épitési
beruhdzas miiszaki ellenére 1gaz01Ja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § 3) .
~ bekezdés a) pontja alapjan E
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vi. A szadmlak kifizetése atutalassal torténik a Kbt. 130. § (3), (5), (6) bekezdései szerint,
illetve ha van alvallalkoz6, akkor az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl szol6 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epbr.) 14. § (1), (3)
bekezdése szerint.

Az Onkorményzat az onrészt a részére kidllitott szAmla szerint 4tutalija a Véllalkozé
szamlaszamara, s a szamlat a kifizetési kérelemmel egytitt tovabbitja a Kozremiikods
Szervezet felé.

A fennmaradd Osszeget a tdmogatd (Kozremiikodd Szervezet) kozvetleniil fizeti meg a
véllalkozo részére.

A Magyar Kozat Nzrt. esetében a szamla teljes Osszegét a tamogatd (Kozremiikddod
Szervezet) fizeti meg a Vallalkozo részére

A Viéllalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk, illetve szakemberek szamlait,
illetdleg az ad6zas rendjérél szol6 2003. évi CXIL. t6rvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja.

Az alvéllalkozoknak (szakembereknek) torténd atutalast kvetden a Vallalkozoé atadja a fenti
pont szerinti 4tutaldsok igazoldsainak madsolatait, vagy az alvéllalkozd (szakember)
koztartozast mutatd egyiittes addigazoldsanak masolatat a Megrendelének.

Amennyiben a Megrendeld a fenti pont szerinti dokumentumokat hidnytalanul megkapta, a
Vallalkozé jogosult benytjtani mind az Onkormanyzatnak, mind a Magyar Kézat Nzrt.-nek
az ellenszolgaltatds fennmaradd részeire vonatkozé szamléjat/szamlait, melyek ellenértékébsl
az Onkormdanyzat az Onrészt atutalja a vallalkozé szamlaszaméra, ha az alvallalkozokkal
szembeni fizetési kotelezettségét az Art. 36/A. §-4ra is tekintettel teljesitették.

Az Onkorményzat emellett a szamlat a kifizetési kérelemmel egyiitt tovabbitja a
Kozremiikddo Szervezet felé. A fennmarad6 dsszeget a tdmogatd (Kozremiik6dd Szervezet)
kozvetlentil fizeti meg a vallalkozo részére.

A Magyar Kozt Nzrt. esetében a szamla teljes Osszegét a tamogaté (Kozremiikddéd
Szervezet) fizeti meg a Vallalkozo részére.

A szédmla kifizetésének feltétele, hogy a viéllalkozé6 bemutat, 4dtad vagy megkiild a
Megrendelének a terhelés idépontjatél szémitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek
mindstilé egylittes addigazolast, vagy arrdl értesiti a Megrendel6t, hogy a kifizetés
id6pontjaban szerepel a koztartozasmentes ad6zdi adatbézisban. Amennyibén az egyiittes
adoigazolas ko6ztartozast mutat, az azt kévetd eljarasra az Art. 36/A. §- (6) bekezdesere
tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdése az 1ranyado

Az elkésziilt munkardl felek kozosen teljesités-igazold jegyzOkonyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a miiszaki teljesitést. A felek altal alairt Jegyzokonyv a szémléazas alapja.

A kiallitott szamla adattartalméanak meg kell felelnie az 4ltalanos forgalmi ad6r6l sz616 2007.
évi CXXVIIL torvény 169. §-ban szabdlyozott feltételeknek. A benyujtott szdmlahoz
Véllalkozénak olyan szdmlarészletez6t kell mellékelnie, amely formailag és tartalmilag az
ajdnlati koltségvetéssel megegyezik, s amelybl a végzett munka miszaki tartalma
egyértelmiien, minden kétséget kizdr6an megallapithato.
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viii. Amennyiben jelen szerzédés megkstésekor hatalyos AFA szabalyozés jelen szerzddés
hatdlya alatt megvéltozik, a hatdlyos szabdlyozas a jelen szerzddés AFA-ra vonatkozé
rendelkezéseit Szerz6dd Felek minden kiilén nyilatkozata, szerzédésmddositdsa nélkiil
modositja.

ix. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy neki, alvallalkozo6inak és alvéllalkozéi alvallalkozdinak
az addzas rendjér6l szo16 2003. évi XCIII. torvény 36/A., 36/B. §-ait be kell tartaniuk.

x. A Vallalkozo6 a Kbt. 125 . § (4) bekezdés a) pontjara tekintettel véllalja, hogy nem fizet,
illetve szamol el a jelen szerz6dés teljesitésével sszefliggésben olyan koltségeket, melyek a
Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Szallité adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

4. A szerz6dés teljesitése

1. A kozbeszerzés 2. részére kotendd szerzOdés tekintetében a miiszaki atadas-atvételt
legkés6bb 2013. julius hé 18. napig meg kell kezdeni. Az atadds-atvételt legkésébb 2013.
augusztus hé 02. napjan be kell fejezni, ez a szerzodés teljesitési hatarideje.

2. A Megrendel6 el6teljesitést elfogad.

23 A munkateriilet 4taddséra a szerzédéskotést kovetd 1. munkanapon keriil sor. A

munkateriilet 4taddsardl jegyzékonyvet kell felvenni, amelyben a munkateriilet
vonatkozasidban minden Iényeges koriilményt rogziteni kell.

-4, A Villalkozo jelen szerz6désben és annak melleklete1ben, tovabba a kozbeszerzési

eljards egyéb dokumentumaiban meghatirozott tartalommal, I. osztilyu igazolt
‘mindségben, hiba- és hidnymentesen, hatdridében koteles teljesiteni, amelyek
egyiittesen a szerz6désszer( teljesitésnek a feltételei.

o 5.._ ' Vallalkozé a miiszaki atadds-atvételi eljards id6pontjarél a Megrendel6t 15 nappal

korabban koteles értesiteni készre jelentéssel. Megrendeld az érdekelt szervek

~egybehivasaval - Véllalkozé é4ltal megjeldlt idépontban. - ‘az-atadés-atvételi eljarast
lefolytatja. : -

6 - Szerzédé Felek az atadaskor kéz6sen. elvegz1k azokat a szakmailag szokésos és

indokolt {izemprobakat, amelyek a teljesités megfeleld mindségének, a létesitmény
rendeltetésszer(i hasznalhat6sdganak megallapitasahoz sziikségesek. A gépészeti -

- berendezéseknél sikeres atadds-atvétel eredményes probaiizem utdn lehetséges.

7. Megrendel$ a miiszaki 4tadds-atvétel sordn a munkdt mennyiségileg €s mindségileg . ..

veszi 4t, a vizsgélat alapjan felfedezett hibakat, hidnyossdgokat, azok kijavitasanak,

kicserélésének, potldsanak hatdridejét a hibas, hidnyos munkarészekre esé vallalkozdi -

dijat (anyag + dfj), valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igeényeket
jegyzOkonyvben rogziteni. Ha hibéas teljesités nem 4ll fenn, az atadas-atvételt a
_ megkezdestol szamitott 15 napon beliil be kell feJezm

‘ 8‘.‘ - Nem tagadhato meg az 4tvétel a munkak olyan Jelentektelen hibéi, hidnyai miatt,
- melyek mas hibdkkal, hianyokkal &sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal
~ jar6 munkak folyaman nem akadalyozzék a rendeltetésszer(i hasznalatot.

9. A 4.7. pont szerinti hibék, hianyok kij avitasanak hatarideje 10 napnal hosszabb nem

lehet. Ebben az esetben az atadds-atvételt a hibak kijavitasatdl szamitott 7 napon

beliil legkésébb be kell fejezni.

10. Megrendel6 kijelenti, hdgy ha a Vallalkozé jelen szer’zé’)désbe’n.véllalt valamennyi
kotelezettségét teljesitette, a munkat abban az esetben is atveszi, ha az valamely, jelen



szerzddés targyat nem képez0, jelen szerzOdést6l fliggetlen ok miatt az 4tadas-
atvétellel egyidejlileg hasznélatba veheté nem volna.

11. Véllalkoz6 a miszaki dtadds-atvételi eljaras idépontjaban kiételes Megrendeld részére
atadni mindazon iratokat (épitési naplé és annak mellékletei, ellenérzd, mérési
jegyzbkonyvek és egyéb minGségi vizsgalatok eredményei), melyek a szerzédésszerli
teljesités elbirdldsdhoz sziikségesek. A kivitelezés kapcsan késziilt Megvaldsitasi
tervekre vonatkozd szerz6i jogrdl lemondd nyilatkozatot, tovabba a Megvaldsitasi
tervek benytjtdsa 6 példanyban (5 példany papir alapi és 1 példany digitalis) az
eredményes Muszaki atadas-atvételi eljaras feltétele.

12. Szerz6d6 Felek egybehangzdan rogzitik, hogy — figyelemmel a szerzédésszerii
teljesités feltételeinek biztositdsdhoz fliz6dé alapvetd megrendeldi érdekre —
Megrendel6 a teljes munka atvételét mindaddig megtagadhatja, mig a Vallalkoz6 az e
pontban felsorolt valamennyi tervet és iratot rendelkezésre nem bocsétja.

13. Szerz6dé Felek a miiszaki atadds-atvételtdl szamitott 12 hénapon beliil a Ptk. 405. §
(5) bekezdés szerint, az utofeliilvizsgalati eljarast megtartjak.

Az utofeliilvizsgalati eljardst a Megrendeld késziti el6 és meghivia arra a
Vallalkozot.

A meghivot az eljardas megkezdésének napjat legalabb 15 nappal megel6z8en kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal §sszeallitott hibajegyzéket is.
Megrendel6é az eljardsrél a meghivottak jelenlétében jegyz6kdnyvet vesz fel. A
jegyzbékonyvben fel kell tiintetni a résztvevéknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Véllalkozo &ltal elismert hibdk kijavitdsara, illetve hianyok
pétlasara vallalt hataridét.

14. Amennyiben a készre jelentett szavatossdgi hibak kijavitdsa a megjel6lt idépontra
nem késziil el, és Gjabb feliilvizsgdlat megtartasa sziikséges, ugy a felmeriilé miiszaki
ellen6ri napidij megﬁzetese (mely osszeg 30. 000.- Ft /alkalom/ f6 + AFA)

Vallalkozét terheli.
5. A szerzddés teljesitésére vonatkozé biztositék, szerzédésszegés

5.1.  Vallalkozé a sikeres miiszaki atadds-atvételtél szamitott 36 hénap id6tartamra a teljes
kivitelezésre vonatkozéan jotallast vallal a Ptk. 248. §-a szerint. A jotallasi idészakra a 3.1.
pont szerinti AFA nélkiil szamitott dij 3 %-dnak megfelels jolteljesitési biztositékot nyuijt,
kiilon-kiilén az Onkorményzat és a Magyar Kozt Nzrt. felé, a tolitk jard ellenszolgaltatas-
Osszeg alapjan szamitva, mely teljesithetd — a Vallalkozé vélasztdsa szerint - az elbirt
pénzosszegnek a Megrendelé fizetési szamldjdra torténd befizetésével vagy bankgarancia
‘biztositasaval vagy biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallaldst
tartalmaz6 — kotelezvénnyel, illetve az- ellenértékb6l vald levonassal (Kbt. 126. § (6)~(7)
bekezdés). A biztositékot legkésibb a sikeres miiszaki atadds-atvételi eljaras lezarasat kovetd
munkanapon koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

5.2. Aki a szerz8dést megszegi - a szerz6désszegés egyéb jogkévetkezményeinek viselése
mellett - kotbér fizetésére koteles. A szerzédésszegd fél altal fizetendd kétbér alapja az adott
reszszamla AFA nélkiil szémitott ellenértéke, mértéke:

a/  Atadasi, illetve atvételi késedelem esetén: 0,2 %/nap.

b./  Hibas teljesités esetén:
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- ha a Megrendel6 kijavitast vagy a munka Ujboli elvégzését igényli, az igény bejelentésétd]
a kijavitasig vagy a munka 0jboli elvégzési ideje alatt 0,2%/nap

A kotbér esedékessége:

a/  Késedelem esetén: a késedelem bekovetkezésének napjan kezddédik és a késedelem
megsziinésével ér véget.

b./  Hibas teljesités esetén: a kijavitdsi pothatdrid6tél szamitva kezddédik és a hiba
kijavitasdnak atvételéig tart akkor is, ha Vallalkozé alaptalanul vitatta a hibak, hianyok
fennallasat, illetve azokkal kapcsolatos felelésséget.

A kotbér esedékessége a késedelem bekovetkezésének napjan kezdédik és a késedelem
megszlinésével €r véget.

5.3. Jelen szerzOdésnek meg nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a
szerz6désszegésbol eredd igényekrdl.

6. Biztosités

61. A Vallalkozo felelésséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkéért a munka
megkezdésétél a muiszaki atadds-atvételi eljaras lezérésanak napjéig.

6.2. A Véllalkozo kételes épitési felelésségbiztositast kotni, tovabba ilyet a szerzédés
id6tartama alatt hatalyban tartani. A felelosségbiztositds 6sszege az. adott resznek megteleld -
szerz8dés s szerinti - - AFA
nélkiil szamitott . ellenértéknek megfelelé Gsszeg, vagy a meglévd felelossegb1zt051tas
- kiterjesztése ezen §sszegre. :

A biztositasi kotveny masolatat at kell adni a Megrendelonek a szerzodeskoteskor

A Vallalkozonak a késobbi Jogvftak megel6zése érdekében a munkaterulet atvetelet kovetden,
de a munka megkezdése elétt részletes allapot-felmérési dokumentaciot kell kesz1ten1e amit
Megrendelonek ad at a munka megkezdeset megelozoen o

6.3. Amennyiben a Vallalkozé nem tesz eleget a biztosifési szerz6désben el6irt

felteteleknek az a Vallalkozési Szerz6dés megszegésének mlnosul és a szerzodesszeges '

kovetkezmenyelt vonja maga utén.

7. A Megrendelo Jogal és kotelezettségel
A Megrendelé jogosult:
71. Az elvegzett munkat ellenorlzm

7.2. A beépitésre keriild anyagok kivalasztdsaban részt venni, szukseg esetén (indokolt
parameterek kozott) mintat bekérni és donteni.

7.3. . A munkék folyamatos miszaki ellenbérzése mellett a Vallalkozotol fiiggetlentil is a
minbségellendrzéseket végrehajtani mind az épités, mind a beepltendo anyagok tekintetében.

74. A megrendeld Javaslatot tehet a munkdk barmely reszenek barm1lyen technologiai
vagy idébeli sorrend szerinti megva1031tasara megvaltoztatasara
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7.5. Alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni az ajanlattdl eltéréen alkalmazott
technoldgiat, eszkozt, anyagot, berendezést stb.

A Megrendel6 koteles:
7.6. A munkaterliletet munkavégzésre alkalmas éllapotban, jegyz6konyvileg atadni,

7.7.  Gondoskodni a Vallalkoz6é részére az altalanos és az adott teriiletre vonatkozd
munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, koérnyezetvédelmi, tlizvédelmi oktatasok
megtartasarol.

7.8.  Kitlizni a miiszaki 4tadas-atvétel idépontjat a készre jelentés alapjan, a készre jelentés
kézhezvételétdl szamitott 15 naptari napon beliil.

7.9. A szerzbdésszerlien teljesitett munkat atvenni.
7.10. A Vallalkozéval mindenkor egyiittmiikddni.

8. A Villalkoz6 jogai és kitelezettségei
A Vallalkoz6 jogosult:

8.1.Az épitkezés helyén a megrendeld altal jévahagyott tartalommal, méretben és helyen sajat
cégtablat elhelyezni.

A Villalkoz6 kételes:

8.2.A munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére valé alkalmassigat
megvizsgalni, az esetleges hidnyossdgokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzOkonyvben
rogziteni €s ebben a Megrendel? figyelmét a hidnyossadgok megsziintetésére felhivni.

8.3.A munkateriilet atvételét kovetden, a munkalatok megkezdését megelé6z6en munka- €s
balesetvédelmi oktatast tartani, €s ennek tényét az épitési napldban régziteni.

8.4.A munkateriilet megkozelitésével kapcsolatos, illetve a munkavégzéssel okozott
mindennemi karokozasért teljes felel6sséggel helyt allni. A harmadik személynek okozott
egyéb kéar bekovetkeztér6l a Megrendeldnek és a miszaki ellendrnek haladéktalan
tdjékoztatast adni, a helyredllitdss modjardl —elézetesen egyeztetni, a karrendezésrol
Megrendel6t és a miiszaki ellen6rt folyamatosan téjékoztatni.

8.5. Az épitési munkak megkezdésétc’Sl (a munkaterﬁlet atvételétdl) a lezarasig jogszabaly
szerint épitési naplot vezetni.

- 8.6.Biztositani a szerztdéses munkak elvégzéséhez a szakképzett munkaerét, megfeleld
minGségll arut, anyagot, szerkezetet stb., legyen az ideiglenes vagy allando6 jellegfi.

8.7.Ha a jelen kivitelezés id6tartama alatt az atadott munkateriileten a jelen kivitelezéstdl
fiiggetlen mas munkét fognak végezni, a Véllalkoz6 koteles — amennyiben alapveté és jogos
érdekeit nem sérti — a Megrendel6 utasitdsira hozzajarulni, hogy a masik -vallalkozé a
munkateriilletet hasznalja, ennek feltételeirél a Vallalkoz6 és a masik vallalkozé éllapodnak
meg a kdlcsonos érdekek figyelembevételével.
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8.8.Biztositani az &ltaldnos és az adott teriiletre vonatkozoé munkavédelmi, balesetvédelmi,
vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez
sziikséges feltételeket megteremteni, betartani a helyi kézlekedési szabalyokat.

8.9.Biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendeld és Megbizottja szdmadra, hogy barmely
idépontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa, a Megrendeld megtekinthesse ¢és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok mindségét, a
technoldgiai, mindségbiztositasi, biztonsagi elbirasok betartasat, alvallalkozé tényleges
részvételét, tovabba mindezek dokumentumait.

8.10. A miszaki ellendr altal felfedett hibdkat a munka folyamatossagat, illetve az adott
munkarész teljesitési hataridejének betartdsat biztositd hataridében, de legkésébb 10 napon
beliil kijavitani.

- 8.11. A hatésagi ellenbrzéseket barmikor Ilehetévé tenni a kiadott engedélyekkel
kapcsolatban, illetve az eur6pai uni6s tdmogatds felhasznaldsaval kapcsolatban.

8.12. Intézkedni, hbgy azokon a vizsgalatokon és ellendérzéseken, amelyek a Vallalkozé
felel6sségi korébe tartoznak, a hatésagok részt vehessenek.

8.13. A végzett munka, vagy a beépitésre kerlilt anyag, szerkezet, termék, berendezés
mindségi megfeleléségének vitija esetén, amennyiben a vizsgilat eredménye szdmara
elmarasztald, annak koltségét viselni. - A Megrendelé altal elrendelt bontdst vagy cserét
haladéktalanul, k6ltségmentesen elvégezni. -

: 8 14. Irasban, a tervezet 4tadas-atvétel eldtt legaldbb 15 ‘nappal kozolm 2 Megrendelovel a
szerz8dés teljesitését (keszre Jelentes)

8.15. A dokumentalt ~mindségtanusitvanyokat; vizsgalati Jegyzokonyveket stb., mint az
épitkezés h1vatalos ugylratalnak tartozékait az épitkezés végéig meglrizni, és a szerzddés
lezarasaval az atadasi dokumentacm részeként, egyidejlileg a Megrendelonek atadni.

8.16. Ide1glenes ep1teshely1 berendezeseket sajat koltségére felépiteni es azokat elbontani,
“elszallitani legkésébb a muszakl atadéds-atvétel lezarasaig. ' '

- 8.17.. A Vallalkozé6 kotelessége a bontési anyagok, hulladékok és kornyezetkar051to anyagok
.komyezetvedelml kovetelmenyeknek megfeleld kezelése ¢s elhelyezése.

'8.18. A befedésre vagy eltakardsra keriild munkarészek esetében -az eltakaras1 munkalatok
megkezdését legalabb 3 munkanappal megel6z6en a Megrendel6t értesiteni, és lehet6vé tenni
a szdmadra, hogy azokat megvizsgalja, megmérje és észrevételeit épitési naploban rogzitse. Ha -

" a Megrendeld ezen kotelezettségének nem tesz eleget, igy a Vallalkozé jogosult a munkarész

befedésére vagy eltakardsara, de az eltakart munkareszekert is teljes felelosseggel tartozik.

8.19. A jotallasi vagy szavatossagl idé alatt felmeriils és a Megrendelo vagy megbizottja
" &ltal jelzett hibdk, illetve hidnyossdgok kijavitdsdhoz, elhdritdsdhoz a sziikséges
intézkedéseket haladektalanul megtenni. o '

8.20. A szerz6dést a Kbt 128 -§-a szerint kell teljesnem ‘A Vallalkoz6 koteles a
" Megrendelének a teljesités sordn minden olyan - akar a koribban megjeldlt alvallalkozé
helyett igénybe venni kivant - alvallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem
nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az éltala igénybe venni
kivant alvéllalkozé nem 4all a Kbt. 56, .§ (1)) bekezdés k) pontja és 56 . § (2) bekezdese

- szerinti kizar6 okok hatalya alatt

8.21. Vallalkoz6 “ kételes a kivitelezési munkék alatt folyamatosan legalabb 1 {6
munkanélkiilit foglalkoztatni a kdzbeszerzési eljardsban tett vallaldsanak megfeleloen.. Jelen:
szerz0dés megkotését kdvetd 15 napon belill koteles Megrendeldnek megkiildeni a




kozfoglalkoztatds igénybe vételérdl sz6lé6 Munkatigyi Kdzpont Kirendeltségéhez benyujtott
munkaigény bejelentd lap benyijtdsanak igazolasat. A végszamla benyujtasdval egyidejlileg
Vallalkozé koteles megkiildeni Megrendeld részére a kikozvetités tényérél szol6 kirendeltségi
igazolast és a kozfoglalkoztatott bérjegyzékének, munkaszerzédésének hitelesitett masolatat.

8.22. Vallalkozd a szerzédés teljes id6tartama alatt koteles betartani a jelen szerzédéshez
csatolt Munkavédelmi Mellékletben foglaltakat.

9. Képviselet

Megrendelé képviseldi:
Az Onkorményzat kapcsolattartasra kijelslt személyei és elérhetdségek:

Név: ifj. Hamza Gébor

Postacim: 4251 Hajdisamson, Szabadsag tér 5.
Telefon: 52/590-008

Mobiltelefon: 30/234-3063

Telefax: 52/590-591

E-mail: varosfejlesztesiiroda@hajdusamson.hu

A Magyar K6zat Nzrt. kapcsolattartasra kijelolt személyei és elérhetéségek:

Név: Péter Pal

Postacim: 4025 Debrecen, Barna u. 15.
Telefon: 06-52/819-428

Mobiltelefon: 06-30/970-8456
Telefax: 06-52/819-429

E-mail: peter.pal@hajdu.kozut.hu

Megrendel Onkormanyzat részérél az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult(ak):
Név: Job Laszlo
Postacim: 4251 Hajdiisamson, Szabadsag tér 5.
Telefon: 52/590-008
- Mobiltelefon: 30/256-6612

Telefax: 52/590-591
E-mail: varosfejlesztesiiroda@hajdusamson.hu

Megrendeld Onkormanyzat részér6l miiszaki ellendr és elérhetéségek:

Név: Maté Sandor
Postacim: 4025. Debrecen, Hatvan u. 54.
Telefon: 52/536-888
Mobiltelefon: +3630/81-90-100
. Telefax: 52/536-889
~ E-mail: mate.sandor@tervtarkft.hu

Megrendeld Magyar Koziit Nzrt. részér6l miszaki ellenér és elérhetdségek:
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Név: Péter Pal

Postacim: 4025 Debrecen, Barna u. 15.
Telefon: 06-52/819-428

Mobiltelefon: 06-30/970-8456
Telefax: 06-52/819-429

E-mail: peter.pal@hajdu.kozut.hu

Név: Karacsony Antal

Postacim: 4025 Debrecen, Barna u. 15.
Telefon: 06-52/819-344

Mobiltelefon: 06-30/336-4136

Telefax: 06-52/819-429

E-mail: karacsony.antal@hajdu.kozut.hu

Megrendelé Magyar Kozt Nazrt. 1észérél az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult(ak):

Név: Péter Pal

Postacim: 4025 Debrecen, Barna u. 15.
' Telefon: 06-52/819-428 '
Mobiltelefon: 06-30/970-8456

Telefax: 06-52/819-429 .
E-mail: peter.pal@hajdu.kozut.hu

Név: Kardcsony Antal

. Postacim: 4025 Debrecen, Barna u. 15
Telefon: 06-52/819-344. '
Mobiltelefon: 06-30/336-4136

Telefax: 06-52/819-429 ‘
E-mail: karacsony antal@hajdu kozut hu '

Villalkozo. kepv1se101

A Vallalkozo kapcsolattartasra kl_] elolt szemelyel €s elerhetosegek

- - Név: Béres Zsolt

Postacim: 4400 Nylregyhaza Nadoru 64
Telefon: 42/461-363

Mobiltelefon: +36-30-399-8942

Telefax: 42/461-363 ‘

" E- mail'info@kozmugeneral hu

~ A Villalkozo reszerol az Ep1tes1 Naploba beJ egyzesre Jogosult(ak)

. Név: Kiss Gyorgy '

Postacim: 4400 Nyiregyhéza, Nédor u. 64.
Telefon: 42/461-363

Mobiltelefon: +36-30- 935-5966

Telefax: 42/461-363
E-mail:info@kozmugeneral.hu

- 'Név: Lajti Tibor.
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Postacim: 4400 Nyiregyhéaza, Nador u. 64.
Telefon: 42/461-363

Mobiltelefon: +36-30-204-6490

Telefax: 42/461-363
E-mail:info@kozmugeneral.hu

A Vallalkozé részérél felelds miiszaki vezetd és elérhetéségek:

Név: Kiss Gyorgy.( MV-VZ/B 15-10314, )
Postacim: 4400 Nyiregyhaza, Nador u. 64.
Telefon: 42/461-363

Mobiltelefon: +36-30-935-5966

Telefax: 42/461-363
E-mail:info@kozmugeneral.hu

Név: Lajti Tibor.( MV-KE/B 15-10355)
Postacim: 4400 Nyiregyhaza, Nador u. 64.
Telefon: 42/461-363

Mobiltelefon: +36-30-204-6490

Telefax: 42/461-363
E-mail:info@kozmugeneral.hu

10.  Epitési naplé:

A Vaillalkozé a munkateriilet atadds-atvételétl kezdve a vonatkoz6 jogszabalyi el6irdsok
szerint koteles folyamatosan €pitési naplot vezetni és azt dllanddan az épitkezés helyszinén
tartani. Az épitési napléban az épitéssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az &tadas-
atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az ‘egyes munkak végrehajtasinak kezdetét és
befejezését, az ellenbrzések €s vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb rogziteni kell a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szermt

11. Felmondas, elallas

11.1. A szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a teljesitési hataridé 10 munkanappal
torténd tallépése esetén, vagy olyan hibds vagy hidnyos teljesités esetén, amelynek a
kijavitdsa vagy pétldsa a 10 munkanapot meghaladja, a Megrendelének jogdban 4ll —
valasztasa szerint — a szerz0désszegés kdvetkezményeinek érvényesitése mellett a szerzddést
azonnali hatéllyal, vagy altala meghatdrozott felmondasi idével felmondani. Ugyancsak
jogosult a Megrendel6 a szerzodés azonnali vagy késébbi hatalytl felmondasara vagy az
elallasra, ha a Vallalkoz6 a Megrendel6 felszdlitasara a Megrendeld altal kifogéasolt vagy
hidnyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy nem pétolja a megadott hatdridén beliil.
Felmondas esetén a Megrendel jogosult, hogy a Véllalkozé kéltségére mdsik vallalkozéval a
munkét a jelen szerz6désben meghatérozott tartalommal befejeztesse, ha a Kbt. szerint ez
lehetséges.

Megrendeld a fentiekben meghatérozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett részére
gyakorolhatja.
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11.2. Megrendelénél megmarado szolgéltatasok tekintetében a Megrendeld és a Vallalkozd,
a Vallalkozo altal szerz6désszerlien teljesitett munkékat, a teljes szerzédéshez viszonyitva 30
naptdri napon beliil felméri, kiértékeli és a felek egyméssal szemben elszdmolnak.

11.3. Megrendelé jogosult a szerz6dés azonnali vagy késébbi hatdlyd felmonddsara, ha
Vallalkozé fizetésképtelenné valik, ellene csédeljaras, végelszamolds indul vagy felszdmoldsi
eljarésat jogerdsen elrendelték. Ebben az esetben a Vallalkozd a szerzOdésszerlien elvégzett
munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelé a felmondastol
szamitott 30 napon belill az elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli.

Ha egyuttal a Vallalkozd 1észérdl szerzddésszegés is tortént, akkor a Megrendelé az
elszdmolassal egyidejlileg érvényesiti a szerzodésszegésbdl eredd jogait is.

11.4. A Megrendel6 jogosult €s egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon - ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi

‘tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott

feltételeknek.

b) a Véllalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25% ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontJaban meghatarozott

' 'felteteleknek

115 A 114, pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a szerzodes megszunese elott mar
" teljesitett szolgaltatds szerz6désszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

S 11.6. A killfsldi adéilletéségli  Vallalkozé koteles a szerzdédéshez arra vonatkozo

meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatésagtol a magyar adéhatésig
kozvetleniil beszerezhet a Szallitéra Vonatkozo adatokat az orszdgok kozotti jogsegély -

. igénybevétele nélkiil.

11.7. Vallalkoz6 koteles a szerz6dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi

" szerkezetét a Megrendel6 szdmara meglsmerhetove teszi és a 11.4. pont. szerinti tigyletekrd] a -
'Megrendelot haladektalanul értesiti. '

12. Mentesules a szerz0désszegés kovetkezmenye1 alol:

-12.1. Mentesiilnek szerzodo felek a szerzodesszeges kovetkezményei alol, ha'

- : b1zony1‘qak hogy a késedelem a mésik szerzodo fél nem szerz6désszerf '
tehesﬁesere vezethetd vissza, -

— I blzonyrgak hogy kotelezettsegelket vis maior miatt nem tudjdk teljesiteni.

Vis maior esetén a kételezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6d6 fél a mésik felet a vis
maior bedlltarol és megsziinésérél haladéktalanul értesiteni koteles.

12.2. Nem mentesiilnek szerz8dé felek a nem, vagy nem szerzédésszerli tejesités
kovetkezményei aldl, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathatd koriilményekre vezethet6
vissza, azonban ezen koriilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta
vagy megnehezitette azt. ‘ _

12.3. . IdGjarasi és vizjarasi viszonyok alakuldsa hataridé modositds indokéul csak a
Megrendelé irasos- hozzajarulasaval szolgalhat, ha nem iitkézik a Kbt. 132. § (1)-(2)
bekezdesebe




13.  Jétdllas, szavatossag
13.1. A Villalkozé szavatolja:

- valamennyi, jogszabalyokban, miiszaki szabvanyokban, tovabbé a jelen szerzédésben
és annak mellékleteiben meghatérozott paraméter és miiszaki el6irds teljesitését és az
épitmény rendeltetésszer(i hasznalatra valé alkalmassagat,

- az altala létrehozott épitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind az épitmény
szerkezete és kivitele szempontjabdl az érvényes szabvanyoknak és el6irdasoknak, valamint a
szerzOdésben rogzitett igényeknek megfelel és a szerz6déses cél elérését maradéktalanul
biztositja.

13.2. Amennyiben az épitmény vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt Véllalkozd jotallasi
kotelezettsége ald tartoz6 hidnyossagok miatt nem hasznalhat6 rendeltetésszertien, a jotallasi
id8 az épitményt, illetve az érintett részt illetden annyi idével meghosszabbodik, amennyi
ideig az a rendeltetésszerti hasznalatra alkalmassé nem valt.

A Vallalkoz6 joétallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekr6l a Viallalkozd
bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett és rendeltetésellenes haszndlat
kovetkezménye.

13.3. A jotallasi, vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagot, hibat haladéktalanul a
Villalkozé tudomdsara kell hozni, a Vallalkozd pedig koteles azt 2 munkanapon beliil
felmérni, és a hiba, hianyosség kijavitasat 5 munkanapon beliil megkezdeni.

13.4. Amennyiben Véllalkoz6 a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi meg,
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre a Megrendeld jogosult a
hibakat, hidnyossagokat a Véllalkoz6é kockézatara ¢s Kkoltségére megszintetni, illetve
‘kijavitani és a jételjesitési biztositékot igénybe venni.

14. Egyiittmiikodés, a szerz6dés megsziinése, egyéb feltételek

14.1. A Villalkozénak atadott Gsszes tervek, dokumenticiok a Megrendeld Kkifejezett
hozzéjarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerz6désen kiviil fel nem hasznalhatok,
tovabbé tilos a Megrendel$ hozzajaruldsa nélkiil az elvéllalt, illetve a mér folyamatban 1év6
munkakrdl adatokat kiszolgaltatni, eléaddsokat tartani, kinyomtatott anyagot kdzzétenni.

14.2.  Vallalkozénak mentesitenie kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmiféle szerzdi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egy€b védett jog megsériése miatt felmeriilne.

14.3. A Villalkozé személyzetének az épitkezes teriiletén tartania kell magét a vonatkozd,
érvényes szabalyokhoz, el6irdsokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendelé helyszini
vezetbjének utasitésait. Az eléirdsok durva, vagy kismértékd, de ismétléds megsértése esetén
a Vallalkozé koteles a Megrendelé felszélitdsara az érintett személyeket az épitkezés
teriiletéro] eltavolitani és m4s alkalmas szemelyekkel pétolni.

144. A szerzodo felek magukra nézve kotelezbnek fogadjak el, hogy az Allami
SzamvevGszék, illetve Kormanyzati Ellenérzési Hivatal és az eurdpai unids tdmogatdsok

- felhasznalésénak ellendérzésére jogosult szervezetek is jogosultak ellendrizni a rendelkezésre
bocsétott koltségvetési pénzeszk6zok szerzédésszerli felhasznaldsat.

14.5. Jelen Vallalkozasi Szerzédést felek a Kbt. szerint modosﬁhatj ak.

14.6. Jelen szerzddésbol eredd vitds kérdések rendezését a felek els6dlegesen targyaldsok
utjdn kotelesek rendezni. Ha a Megrendeld és a Vdllalkozé a kozvetlen targyalasok
megkezdésétbl szamitva 60 (hatvan) napon belill nem tudja békés uton megoldani szerzédéses
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vitdjat, mely a Szerz6dés alapjan vagy azzal kapcsolatban alakult ki, tigy erre a jogvitara -
ideértve a Szerz0dés 1étrejottével, érvényességével, megsziintetésével kapcsolatos jogvitédkat —
a felek — a helyi birdsag hataskorébe tartozé tigyekben — alavetik magukat a Debreceni Vérosi
Bir6sag, - a pertargy értékének fliggvényében -—Debreceni Torvényszék kizardlagos
illetékességének.

14.8. Jelen szerzddésben nem rendezett kérdésekre a Polgari Toérvénykonyvben és a
kozbeszerzésekrol szold 2011. évi CVIIL térvényben foglaltak az irdnyadok.

14.9 Jelen szerzédés 6 egymdssal sz6 szerint mindenben megegyez6 eredeti példényban
késziilt, melyet felek annak elolvasdsa és értelmezése utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, jovahagydlag irtak ald.

Hajdtsamson, 2012. november hé. 20. nap

Megrendeld Kivitelez6
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