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1. rész

amely létrejott egyrészrb] a

Név: Hajddssimsen Viros Onkorményzata

Cim: 4251 Hajdtsdmson, Szabadsag tér 5.
Képviseli: Hamza Géabor polgarmester

Adoészam: 15728544-2-09

mintMegrendeld — tovibbiakban: Onkorményzat

- a tovabbiakban, mint Megrendel§ -

Kbzmii General Kft.

cime: 4400 Nyiregyhdza, Nador u. 64.
telefon:06-42-461-363
fax: 06-42-461-363
cgjegyzékszama: 15-09-069005

adoszima; 13223490:2:15, . .
bankszimla szima:10700048-24287306-51100005
Képviseli: Béres Zsolt figyvezeto

- a tovabbiakban, mint Villalkezé - (egyiittes emlitéstik esetén: a Felek) kozdtt a kovetkezd
feltételekkel:

1. A szerzbdés targya

HajdGsmson Varos Onkorményzat szdméra az ~EAOP-5.1,2/D-09-2009-0045 azonosité szimi
»Hajddsdmson Vdros belteriileti vizrendezés, csapadékviz elvezetd csatornahslézat fejlesztése a
471.s3z. f6it mellett” elnevezésli projekt vonatkozdsdban kivitelezési feladatokhoz kapesolédé
kiegészité munkik ellitdsa, teljeskirli megvalésitisa” targy( koézbeszerzéshez kapcsoloddan. A
kivitelezést a jelen szerzédés megkdtését megalapozéd kizbeszerzési eljaras dokumentumai szerint,
megfeleld mindségben, illetve a jogszabalyoknak (igy kiillondsen az épitbipari kivitelezési
tevékenységr6l sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek) megfeleléen, hiba- és hidnymentes,
lizembe helyezhetd és a rendeltetésszer(i hasznalatot biztosité allapotig a jelen szerzddésben régzitett
feltételekkel kell elvégezni.

A Vallalkozé feladata az épités munkdk elvégzése, a sziikséges hatdsagi &tadasok megtartdsa és
bizonylatoldsa, a megvaldsulasi tervdokumenticié elkészitése s 4taddsa a Megrendelé részére (6 pld-

ban).

2. A szerzddés teljes miiszaki tartalma

A feladat részletes mliszaki tartalmat a jelen szerzédés megkotését megalapozé kdzbeszerzési eljaras
ajanlattételi felhivasa és az ajdnlattételi dokumentécid, valamint a Vallalkozoi ajanlat hatdrozza meg. A
Jelen szerzédss 1. szdmi melléklete a kizbeszerzési eljards dokumentécidjanak mibszaki lefrdsa, 2.
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szdm( melléklete az Arazott kiltségvetés.

3. A srerzbdéses ellenérték és a fizetés rendje

3.1. Megrendeld —amennyiben vallalkozé igényli- maximum a szerzddés elszamolhat6 dsszegének 30%-
a mértékéig elbleget fizet a kovetkezd elbirasok szerint: a Véllalkozd jogosult a szerzodéskotést
ksvetden elblegbekérft kiallitani.

Az elBlegigénylés feltétele, hogy Vallalkozd a 4/2011. (1.28.) Korm rendelet 57/A § (3) bek. alapjan az
irdnyitd hatdsdg javara szoléan a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formaban a valasztisdnak
megfeleléen az elbleg mértékével megegyezd, annak teljes Osszegére vonatkozod, feltétel nélkiili és
visszavonhatatlan eldleg visszafizetési biztositékot bocsat rendelkezésre azzal, hogy a 4/2011. (1.28)
Korm. rend. 57/A § (3) bekezdése szerint megkdtdtt szerzdés elszdmolhatd dsszegének 10%-a erejéig
mentesiil a biztositéknyjtisi kotelezettség alol. A biztositék kedvezményezettiének a Kormany eurdpai
uniés forrdsok felhasznéldsaval kapcsolatos irdnyité hatosdgi feladatok ellatdsara kijelslt tagjat kell
megnevezni. Az cloleg visszafizetésére vonatkozd biztositékot az elbleg-igényléssel egyiitt kell
benytjtania Vallalkozénak az eldirt pénzdsszegnek a Megrendel6 fizetési szamldjéra t6rténd
befizetésével vagy bankgarancia biztositisdval vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallftott - készfizetd
kezességvillaldst tartalmazé — kitelezvénnyel, illetve az ellendrtékbdl vald levondassal (Kbt. 126. § (6)-
(7) bekezdés). A Vallalkozd a kapott elbleg pénziigyi teljesitését kivetd 15 napon belill koteles
gondoskodni az eléleg-szamla kidllitdsarél. A biztositékot az el6legigénylés idopontjdban kdteles a
Megrendel® rendelkezésére bocsatani a teljesités végsd idopontjaig.

3.2. Amennyiben Villalkoz6 eléleget igényelt, az elblegszdmla Ssszege a végszamlabol kertil levondsra.

Elvégzett feladatok Szamla 6Sszege (Ft + AFA)

1.Eldlegszamla - -

5. Végszamla : A szerzB8dés teljesitésének a'|- - - 9.411.770 Ft+ AFA
: Megrendels - - altal tortént
elfogadisa, és az ezl tanusitd
teljesitési igazolas kiaddsa utin

3.3 A Villalkozé az elélegszdmla mellett végszamla benytjtasara jogosult.

Villalkozasi dij: 9.411.770 Ft + AFA, azaz Kilencmillié — négysziztizenegyezer-hétszizhetven Ft -+
AFA

A fenti Osszeg tartalmaz valamennyi dijat ¢és koltséget, igy kiilonosen a miiszaki tartalom
megvaldsitdsdnak teljes koltségét, a kivitelezési munkdkat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetend6
minden dijat, illetéket (vamot), az A4tadasi eljards koltségeit, mindségvizsgalatok, barmiféle
dokumentacid készitésének koltségét a felvonuldsi-, vagyonvédelmi koliségeket, az épitdsi
tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kozmiszolgaltatas koltségét, a 8.18. pont szerinti
feladatok ellenértékét, a garancidlis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, minden — a szerzdés
targyanak megvalGsitdshoz szilkséges — munka és réforditas ellenértékét, belekalkulalva az
arvaltozasbol, jogszabaly-valtozasbol, rejtett probléméakbdl addédd kockazatot, az esetlegesen felmeriild
karok megtéritésének koltségeit stb., tehit a kivitelezés tervezett allapotban torténd megvalositisanak
teljes dijat.

3.2 Az Onkorményzat nyilatkozik, hogy jelen szerzddésben meghatirozott épitdipari kivitelezési
tevékenység Ot terheld ellenértéke rendelkezésre 4ll.

3.3. A Villalkoz6 a 3.1. pontban régzitett ellenérték megfizetésén til jelen szerzddés alapjan semmiféle
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Jjogeimen nem jogosult tovabbi dfjfizetés vagy koltségtérités kovetelésére,

3.4.Jelen szerzbdés tartalmatol kizardlag a Kbt. 132, §-a szerinti szerz6désmddositds keretében lehet
eltérni.

3.5

A Villalkozo az elélegszdmla mellett végszamla benytijtasara jogosult.

A végszamla kiallitdsara csak a szerzddés teljesftésének a Megrendeld altal tortént elfogadas, és az ezt
tantsité teljesitési igazolds kiaddsa utan van lehet8ség. A teljesitési igazoldst az Onkorményzati részre
kell kiadni. A végszamla benytjtdsénak a fenti pontban meghatérozottakon tili feltétele a hidnypdtlds
mentes miiszaki atadis-atvétel, az arrél sz016 jegyzOkonyv masolatinak csatoldsa. A Megrendeld
képviseldje részére a teljesitést az épitési bervhdzds miiszaki ellenbre igazolja a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés a) pontja alapjan.

A szimlak kifizetése dtutaldssal torténik a Kbt. 130. § (3), (5), (6) bekezdései szerint, illetve ha van
alvallalkozo, akkor az épitési bemhézz’}sok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 306/2011. (XTI,
23.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Epbr.) 14. § (1), (3) bekezdése szerint.

Az Onkormanyzat az dnrészt a részére kidllftott szémla szerint dtutalja a Véllalkozo szémlaszdmara, s a
szamlat a kifizetési kérelemmel egyiitt tovabbitja a Kézremliksdd Szervezet felé.

A fennmaradé Osszeget a tamogaté (Kozremiikddé Szervezet) kozvetleniil fizeti meg a véllalkozd
részére.

A Villalkozd haladéktalanul klegyenlitl az alvillalkozok, illetve szakemberek szamlait, illetbleg az
= adozés rendjérdl sz6l6 2003 évi CXIL torveny (4 tovabbidkban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt

o (annak egy részét) v1sszatartja

Az alvillalkozéknak (szakembereknek) torténd atutaldst kovetben a Vallalkozd 4tadja a femti pont
szerinti atutaldsok igazoldsainak mésolatait, vagy az alvallalkozé (szakember) kdztartozast mutato
egylittes addigazoldsanak mésolatdt a Megrendeldnek.

Amennyiben a Megrendeld a fenti pont szerinti dokumentumokat hidnytalanul megkapta, a Vallalkozo
jogosult benydjtani mind az Onkorményzatnak az ellenszolgaltatds fennmaradé részeire vonatkozod
szamldjat/szamldit, melyek ellenértékébdl az Onkorményzat az onrészt atutalia a villalkozo
szdmlaszdmara, ha az alvéllalkozékkal szembeni fizetési kdtelezetiségét az Art. 36/A. §-4ra is tekintettel
teljesitették.

Az Onkorményzat emellett a szamlat a kifizetési kérelemmel egyiitt tovébbitja a Kozremiksds
Szervezet felé. A fennmaradd Gsszeget a tAmogatd (Kdzremiikddd Szervezet) kdzvetlenil fizeti meg a
vallalkozé részére.

A szémla kifizetésének feltétele, hogy a véllalkozébemutat, atad vagy megkiild a Megrendel6neka
terhelés idépontjatdl szamitott 30 napndl nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes addigazolast,
vagy arrol értesiti a Megrendel6t, hogy a kifizetés id6pontjdban szerepel a kiztartozdsmentes addzdi
adatbdzisban. Amennyiben az egyiittes adoigazolds koztartozdst mutat, az azt kdvetd eljérasra az Art,
36/A. § (6) bekezdésére tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdése az iranyado.

Az elkésziilt munkaro] felek kozisen teljesités-igazold jegyzdkonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a
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miszaki teljesitést. A felek éltal alafrt jegyz6konyv a szamlazas alapja.

A kiallitott szdmla adattartalménak meg kell felelnie az &ltaldnos forgalmi adérél szolé 2007. évi
CXXVIL térvény 169. §-ban szabilyozott feltételeknek. A benytjtott szdmlahoz Véllalkozénak olyan
szdmlarészletez6t kell mellékelnie, amely formailag és tartalmilag az ajénlati koltségvetéssel
megegyezik, s amelybdl a végzett munka miiszaki tartalma egyérielmlien, minden kétséget kizaréan
megdllapithato.

Amennyiben jelen szerz6dés megkdtésekor hatalyos ’AF’A szabdlyozas jelen szerzbdés hatdlya alatt
megvaltozik, a hatdlyos szabélyozas a jelen szerzédés AFA-ra vonatkozo rendelkezéseit Szerzédé Felek
minden kiilon nyilatkozata, szerz8désmébdositdsa nélkiil modositja.

Viéllalkozé tudomasul veszi, hogy neki, alvallalkozbinak és alvallalkozdi alvallalkozdinak az adozas
rendjér6l sz616 2003, évi XCIIL térvény 36/A., 36/B, §-ait be kell tartaniuk.

A Villalkozé a Kbt. 125 . § (4) bekezdés a) pontjara tekintettel vallalja, hogy nem fizet, illetve szdmol
el a jelen szerzddés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés
k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel® tirsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a Sz4llito
adokateles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

4. A szerzddés teljesitése
4.1. Az atadas-atvételt legkésGbb a szerzddds hatalybalépését kvetben:

IL. rész esetén: 25 napon belill be kell fejezni, ez a szerz8dés teljesitési hatdrideje.
4.2. A Megrendeld elételjesitést elfogad.

4.3. A munkateriilet dtadéséra a szerz6dés hatalybalépésekor keriil sor. A munkateriilet 4tad4sarél
jegyzékonyvet kell felvenni, amelyben a munkaterillet vonatkozdsiban minden Iényeges
kbrulmenyt rog21te111 kell.

44, A Vallalkozo jelen szerzodesben és annak mellekletelben tovabba a kozbeszerzési el_]aras' R
egyéb dokumentumaiban meghatarozott tartalommal, 1. osztdlyl igazolt mindségben, hiba- és
hidnymentesen, hataridében kételes teljesiteni, amelyek egyiittesen a szerz8désszer( teljesitésnek a
feltételei.

4.5. Vallalkozé a miiszaki 4tadas-atvételi eljards idGpontjarél a Megrendelét 3 munkanappal
korabban koteles értesiteni készre jelentéssel. Megrendeld az érdekelt szervek egybehivasival -
Vilialkozo altal megjel6lt idépontban - az atadas-atvételi eljarast lefolytatja,

4.6. Szerz6dd Felek az atadaskor kdzbsen elvégrzik azokat a szakmailag szokdsos és indokolt
iizemprébakat, amelyek a teljesités megfeleld mindségének, a Iétesitmény rendelietésszert
hasznalhatosdganak megallapitasdhoz szilkségesek. A gépészeti berendezéseknél sikeres atadds-
atvétel eredményes prébaiizem utan lehetséges.

4.7. Megrendeld a miiszaki dtadis-atvétel sordn a munkat mennyiségileg és mindségileg veszi 4t, a
vizsgilat alapjin felfedezett hibakat, hidnyossdgokat, azok kijavitdsanak, kicserélésének,
pétlasanak hataridejét a hibés, hidnyos munkarészekre es6 vallalkozéi dfjat (anyag + dij), valamint
az érvényesfieni kivant szavatossagi igényeket jegyz0kdnyvben rogziteni. Ha hibas teljesités nem
all fenn, az 4tadés-atvételt a megkezdéstl] szamftott 15 napon beliil be kell fejezni.

4.8. Nem tagadhaté meg az atvétel a munkak olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, melyek mds
hibdkkal, hidnyokkal &sszefliggésben, illetve kijavitasukkal, pétldsukkal jaré munkik folyaman
nem akadalyozzik a rendeltetésszeri hasznalatot.
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4.9. A 4.7. pont szerinti hibak, hidnyok kijavitdsanak hatérideje 10 napnal hosszabb nem lehet.
Ebben az esetben az dtadds-atvételt a hibak kijavitisatol szamitott 7 napon belill legkésébb be kell
fejezni.

4.10. Megrendel6 kijelenti, hogy ha a Villalkozd jelen szerzédésben vallalt valamennyi
kitelezettségét teljesitette, a munkat abban az esetben is atveszi, ha az valamely, jelen szerzddés
targyat nem képezO, jelen szerz6déstdl fiiggetlen ok miatt az Atadds-atvétellel egyidejlileg
hasznalatba vehet nem volna.

4.11. Vallalkozé a miszaki 4tadds-atvételi eljaras idépontjdban kiteles Megrendels részére atadni
mindazon iratokat (épitési napld és annak mellékletei, ellenérzd, mérési jegyzokonyvek és egyéb
minbségi vizsgalatok eredményei), melyek a szerz8désszerll teljesités elbirdlisahoz sziikségesek. A
kivitelezés kapesén késziilt Megvaldsitasi tervekre vonatkozd szerzbi jogrol lemondé nyilatkozatot,
tovabba a Megvaldsitasi tervek benyfjtdsa 6 példanyban (5 példany papir alapa és 1 példany
digitdlis) az eredményes Mszaki dtadds-atvételi eljards feltétele.

4.12. Szerz6dd Felek egybehangzdan rdgzitik, hogy — figyelemmel a szerz8désszeril teljesités
feltételeinek biztositdsahoz fiz8d6 alapvetd megrendeldi érdekre — Megrendeld a teljes munka
atvételét mindaddig megtagadhatja, mig a Vallalkoz6 az e pontban felsorolt valamennyi tervet és
iratot rendelkezésre nem bocsatja.

4.13. Szerz6d6 Felek a miszaki 4dtadas-atvételtSl szamitott 12 hénapon beliil a Ptk. 405. § (5)
bekezdés szerint, az utéfeliilvizsgalati eljarst megtartjak.

Az utofeliilvizsgilati eljérast 2a Megrendeld késziti el6 és meghivja arra a Villalkozot.
. A meghivét az eljaris megkezdésének napjat legalabb 3 nappal megelézben kell megkuldem
“ mellékelve ahhoz a Megrendel§ 4ltal Ssszeallitott hibajegyzéket is. '
" Megrendelé az eljarisrdl a meghivottak jelenlétében jegyzOkOnyvet vesz fel, A jegyzBkonyvben
fel kell tlintetni a résztvevtknek a hibdkkal, hidnyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozo
iltal elismert hibdk kijavitasara, illetve hidnyok p6tlasara vallalt hataridét.

4.14. Amennyiben a készre jeleﬁtétt szavatossdgi hibak kijavitésa a megjelolt id6pontra nem
késziil el, és tjabb feliilvizsgilat megtartisa szitkséges, gy a felmertilld miszaki ellendri napidij
megfizetése (mely dsszeg 30. 000.- Ft /alkalom/ {8 + AFA) Vallalkozét terheli.

5. A szerz6dés teljesitésére vonatkozé biztositék, szerzédésszegés

5.1.  Villalkozo a sikeres miiszaki atadas-dtvételtd] szamftott 36 honap idétartamra a teljes
kivitelezésre vonatkozdan jotalldst vallal a Ptk. 6:171 és 6:173, § szerint. A j6téllasi id6szakra a 3.1,
pont szerinti AFA nélkill szémitott dfj 3 %-nak megfeleld jélteljesitési biztositékot nyudjt, az
Onkormanyzat felé, a t6lik jard ellenszolgaltatis-Gsszeg alapjan szamitva, mely teljesitheté — a
Villalkozd vélasztisa szerint - az eléfrt pénzdsszegnek a Megrendel8 fizetési szdmlajdra torténd
befizetésével vagy bank vagy biztositd altal véllalt garancia biztositasdval vagy biztositdsi szerzOdés
alapjan kidllitott - készfizeté kezességvallalast tartalmaz6 — kotelezvénnyel, illetve az ellenériékbdl vald
levondssal (Kbt. 126, § (6)-(7) bekezdés). A biztositékot legkés6bb a sikeres miiszaki atadas-atvételi
eljards lezarasat kdvetd munkanapon koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

5.2.  Aki a szerzOdést megszegi - a szerz8désszegés egyéb jogktvetkezményeinek viselése mellett -
kotbér fizetésére koteles. A szerzodésszegd &l Altal fizetendOkotbér alapja az adott részszamla AFA
nélkiil szamitott ellenértéke, mértéke:

a./ Atadasi, ifletve dtvételi késedelem esetén 0.2 %/nap, de maximum a nettd vallalkozéi dfj 2%-a. A
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- késedelmi kétbérmaximum elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzédést felmondani.

b./ Hibas teljesités esetén:

- ha a Megrendeld kijavitast vagy a munka jboli elvégzdését igényli, az igény bejelentésétdl a kijavitasig
vagy a munka 0jboli elvégzési ideje alatt 0,2 %/nap, de maximum a nett6 vallalkozdi dij 2%-a. A hibas
teljesftési kotbérmaximum elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzédést felmondani,

c./ Meghitsulasi kitbér:

- amennyiben a teljesités az Ajanlattevs hibajabdl meghitsul, akkor Ajanlatkérd jogosult meghisulasi
kotbér  érvényesitésére. Alapja a nettdé vallalkozéi  dij, mértéke annak 20 %-a.

Kotbér esedékessége:

a./ Késedelem esetén: a késedelem bekivetkezésének napjan kezd8dik és a késedelem megsziinésével ér
véget.

b./ Hibés teljesités esetén: a kijavitasi pothataridétél szémitva kezd8dik és a hiba kijavitdsanak atvételéig
tart akkor is, ha Vallalkozé alaptalanul vitatta a hibk, hidnyok fennallasét, illetve azokkal kapesolatos
feleldsséget.

c./ Meghitsulds esetén: Jelen szerz6dés 11.1. pontjaban foglaltak esetén.

A kotbér escdékessége a késedelem bekdvetkezésének napjan kezdddik és a késedelem megsziinésével
ér véget.

5.3. Jelen szerzBdésnek meg nem feleld teljesités elfogadésa nem jelent lemondést a szerz8désszegésbol
eredd igényekrél.

6.  Biztositds

6.1. A Vallalkoz6 feleldsséggel tartozik a szerzbdésben villalt munkdért a munka megkezdésétol a
miiszaki atadas-atvételi eljaras lezdrdsanak napjéig.

6.2. A Villalkozo koteles épitési feleldsségbiztositast kétni, tovabba ilyet a szerzOdés iddtartama
alatt hatdlyban tartani.

Az ajanlattevonek csatolnia kell kotelezetiségvallalé nyilatkozatat, miszerint nyertessége esetén jelen
kdzbeszerzési eljards nyomén kdtend® szerzddésre vonatkozdan olyan vallalkozéi feleldsségbiztositasi
szerz8dést kot, melynek éves fedezete 20 M HUF, kareseményenkénti fedezete pedig minimum 5 M
HUF.

A biztositisi kotvény mdsolatat 4t kell adni a Megrendelének a szerz6déskdtéskor.

A Villalkozonak a kés6bbi jogvitdk megelézése érdekében a munkateriilet atvételét kiovetben, de a
munka megkezdése eltt részletes dllapot-felmérési dokumentciot kell készitenie, amit Megrendelének
ad at a munka megkezdését megelézden.

6.3. Amennyiben a Vallalkozd nem tesz eleget a biziositasi szerzddésben eldirt feltételeknek, az a
Villalkozasi Szerzddés megszegésének mindsiil és a szerz6désszegés kovetkezményeit vonja maga utdn.

7. A Megrendelé jogai és kitelezettségei
A Megrendeld jogosult:

7. Az elvégzett munkdt ellendrizni,
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7.2, A beépitésre keriil$ anyagok kivélasztéséban részt venni, sziikség esetén (indokolt paraméterek
kdz5tt) mintat bekérmi és dénteni,

7.3. A munkék folyamatos miszaki ellendrzése mellett a vallalkozétdl figgetlentl is a
mindségellendrzéseket végrehajtani mind az épités, mind a beépitendd anyagok tekintetében.

7.4. A megrendeld javaslatot tehet a munkak barmely részének, barmilyen technoldgiai vagy id6beli
sorrend szerinti megvaldsitasara, megvaltoztatisara.

7.5. Alapos indok(ok) alapjdn kifogisolni vagy megtagadni az ajanlattél eltiérBen alkalmazott
technoldgiat, eszkozt, anyagot, berendezést stb.

A Megrendeld koteles:
7.6. A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas 4llapotban, jegyz8konyvileg 4tadni,

7.7. Gondoskodni a Véllalkozé részére az 4ltaldnos és az adott teriiletre vonatkozé munkavédelmi,
balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi, tizvédelmi oktatdsok megtartdsarsl.

7.8.  Kitlizni a miszaki 4tadds-dtvétel idSpontjat a készre jelentés alapjdn, a készre jelentds
kézhezvételétdl szamitott 3 munkanapon beliil.

7.9. A szerzOdésszerilien teljesitett munkat dtvenni.
7.10. A Villalkozéval mindenkor egyiittmiikddni.

__8. A Vallalkozé jogai és kbtelezettségel
A Vallalkozc’) Jogosult

. 8.1.Az epltkezes helyen a megrendelé altaI Jévéhagyott tartalommal meretben es helyen sajat cegtéblat‘ ,
"'elhelyezm e

A Véllalkozé koteles

8.2.A munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére valé alkalmassagat megvizsgalni, az
esetleges hidnyossdgokkal kapcsolatos észrevételeit jegyz6kdnyvben régziteni és ebben a Megrendels
figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni.

8.3.A munkateriilet atvételét kovetben, a munkalatok megkezdését megelézben munka- és
balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az épitési napléban rdgziteni.

8.4.A munkateriilet megkdzelitésével kapcsolatos, illetve a munkavégzéssel okozott mindennemf
karokozésért teljes feleldsséggel helyt allni. A harmadik személynek okozott egyéb kir bekivetkeztérsl
a Megrendel6nek ¢és a miiszaki ellendrnek haladéktalan tdjékoztatdst adni, a helyredllitds modjarsl
elézetesen egyeztetni, a kdrrendezésrdl Megrendeldt és a miiszaki ellendrt folyamatosan tijékoztatni.

8.5.Az épitési munkdk megkezdésétd] (a munkateriilet atvételétsl) a lezdrdsig jogszabaly szerint épitési
naplot vezetni.

8.6.Biztositani a szerzbdéses munkdk clvépzéséhez a szaklképzett munkaerdt, megfeleld minbségll arut,
anyagot, szerkezetet stb., legyen az ideiglenes vagy allandé jellegd.

8.7.Ha a jelen kivitelezés id6tartama alatt az 4tadott munkateriileten a jelen kivitelezéstd! fiiggetlen mds
munkdt fognak végezni, a Vallalkozé koteles — amennyiben alapveté és jogos érdekeit nem sérti — a
Megrendel8 utasitdsdra hozzdjarulni, hogy a masik véllalkozdé a munkateriiletet haszndlja, ennek
feltételeirdl a Vililalkozé ¢és a mésik vallalkozé Allapodnak meg a kdlesonds  érdekek
figyelembevételével.

8.8.Biztositani az dltaldnos és az adott fteriiletre vonatkozé munkavédelmi, balesetvédelmi,
vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabalyok betartisat, illetve az ehhez sziikséges



feltételeket megteremteni, betartani a helyi kdzlekedési szabalyokat.

8.9.Biztositani (ksltségtérités nélkiil) a Megrendels és Megbizotija szdmara, hogy bérmely iddpontban
az ellendrzési jogdt gyakorolhassa, a Megrendels megtekinthesse és megvizsgdlhassa a munkavégzés
folyamatat, helyszinét, az anyagok mindségét, a technoldgiai, minBségbiztositdsi, biztonsigi elbirdsok
betartasat, alvallalkozd tényleges részvételét, tovabbd mindezek dokumentumait,

8.10. A miiszaki ellendr Altal felfedett hibdkat a munka folyamatossagét, illetve az adott munkarész
teljesitési hatdridejének betartasat biztosité hataridSben, de legkésébb 10 napon belil kijavitani,

8.11. A hat6sdgi ellendrzéseket barmikor lehetdvé tenni a kiadott engedélyekkel kapcsolatban, illetve
az eurdpai unios tamogatas felhasznalaséval kapesolatban.

8.12. Intdzkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozd felelésségi
korébe tartoznak, a hatdsagok részt vehessenek,

8.13. A végzett munka, vagy a beépitésre kerilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleloségének vitdja esetén, amennyiben a vizsgilat eredménye szdmara elmarasztald, annak
koltségét viselni. A Megrendeld altal elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kéltségmentesen
elvégezni.

8.14. frasban, a tervezet Atadis-atvétel eldtt legalabb 3 nappal koz5lni a Megrendel6vel a szerzédés
teljesitését (készre jelentés).

8.15. A dokumentdlt mindségtanusitvanyokat, vizsgélati jegyz6konyveket stb., mint az épitkezés
hivatalos iigyiratainak tartozékait az épitkezés végéig meglrizni, és a szerz6dés lezdrdsival az atadasi
dokumenticio részeként, egyidejlileg a Megrendeldnek 4tadni.

8.16. Ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koliségére felépiteni és azokat elbontani, elszallitani
legkésdbb a miiszaki atadds-atvétel lezardsaig.

8.17. A Vallalkozd kotelessége a bontdsi anyagok, hulladékok é&s kornyezetkérosné anyagok

: kornyezetvedelm1 kovetelményeknek megfeleld kezelése és elhelyezése. -

8.18. A befedésre vagy eltakarssra keriild munkarészek esetében az eltakardsi munkalatok
megkezdését legalabb 3 munkanappal megelézden a Megrendelét értesitent, és lehetévé tenni a szdmara,
hogy azokat megvizsgalja, megmérje és észrevételeit épitési naploban ropzitse. Ha a Megrendeld ezen
kotelezettségének nem tesz eleget, igy a Véllalkozo jogosult a munkarész befedésére vagy eltakardsara,
de az eltakart munkarészekért is teljes felelbsségpel tartozik.

8.19. A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felmeriild és a Megrendeld vagy megbizottja altal jelzett
hibék, illetve hidnyossagok kijavitisahoz, elharitdsahoz a szitkséges intézkedéseket haladéktalanul
megtenni.

8.20. A szerzdddst a Kbt. 128. §-a szerint kell teljesiteni. A Vdllalkozé kételes a Megrendeldnek a
teljesftés soran minden olyan - akér a kordbban megjeldlt alvillalkozd helyett igénybe venni kivant -
alvallalkozd bevondsat bejelenteni, amelyet az ajinlatdban nem nevezeit meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrol is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvéllalkozd nem all a Kbt. 56. § (1)}
bekezdés k) pontja és 56 . § (2) bekezdése szerinti kizard okok hatdlya alatt.

8.21. Villalkozo a szerz8dés teljes idotartama alatt koteles betartani a jelen szerzbdéshez csatolt
Munkavédelmi Mellékletben foglaltakat.

9. Képviselet

Megrendel6 képviselbi:
Az Onkormanyzat kapcsolattartisra kijelolt személyei és elérhetdségek:

Névy: ifj. Hamza Gabor
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Postacim: 4521 Hajdsdmson, Szabadsag tér 3.
Telefon: 52-590-008

Mobhiltelefon: 30-234-30-63

Telefax: 52-590-591
E-mail:varosfejlesztesiiroda@hajdusamson.hu

Megrendelé Onkorményzat részérl az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult(ak):

Név: Jo6 Laszld

Postacim: 4521 Hajdusamson, Szabadsag tér 5.
Telefon: 52-590-008

Mobiltelefon: 30-256-66-12

Telefax: 52-590-591

E-mail: joo.laszlo@hajdusamson.hu

Név: Maté Sandor

Postacim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 54.
Telefon: 52-536-888

Mobiltelefon: 30-819-0100

Telefax: 52-536-889

E-mail: mate.sandor@tervtarkft.hu

Villalkoz6 képviseldi:

Név: Béres Zsolt

- Postacim: 4400 Nyiregyhdza, Nador w; 643
Telefon: 42/461-363 _ .
Mobiltelefon: +36-30-399-8942

Telefax: 42/461-363
E-mail:info@kozmugeneral.hu

A Villalkoz6 részérdl az Epitési Naploba bejegyzésre jogosuli(ak):

Név: Kiss Gyorgy

Postacim: 4400 Nyiregyhaza, Nador u. 64.
Telefon: 42/461-363

Mobiltelefon: +36-30-399-8942

Telefax: 42/461-363
E-mail:info@kozmugeneral.hu

10,  Kpitési naplé:

A Villalkozé a munkateriilet atadas-4tvételétd] kezdve a vonatkozo jogszabilyi eldirdsok szerint kdteles
folyamatosan épitési naplot vezetni és azt allanddan az épitkezés helyszinén tartani. Az épitési napléban
az épitéssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadéds-atvétellel kapesolatos kériilményeket, az egyes
munkak végrehajtasdnak kezdetét és befejezését, az ellenbrzések és vizsgilatok eredményeit, a
méréseket, stb. rogziteni kell a 191/2009, (IX. 15.) Korm. rendeletbenfoglaltak szerint.

11. Felmond4s, eldllds

11.1. A szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy a teljesitési hataridé 10 naptéri nappal torténd
tillépése esetén, vagy olyan hibas vagy hidnyos teljesités esetén, amelynek a kijavitasa vagy pétlasaa 10
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naptari napot meghaladja, a Megrendeldnek jogdban all — vilasztisa szerint — a szerzédésszegés
kdvetkezményeinek érvényesitése mellett a szerz6dést azonnali hatallyal, vagy &ltala meghatirozott i
felmondasi idével felmondani. Ugyancsak jogosult a Megrendeld a szerz6dés azonnali vagy kés6bbi
hatilyi felmondasara vagy az elallasra, ha a Vallalkoz6 a Megrendeld felszolitdsara a Megrendelé altal
kifogésolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy nem potolja a megadott hataridén beliil.
Felmondas esetén a Megrendeld jogosult, hogy a Vallalkozd koltségére mésik véllalkozdval a munkét a
Jjelen szerzédésben meghatdrozott tartalommal befejeztesse, ha a Kbt. szerint ez lehetséges.

Megrendelé a fentickben meghatérozott jogait a szerzo6dés még nem teljesitett részére gyakorolhatja.

11.2, Megrendelénél megmaradé szolgaltatdsok tekintetében a Megrendelé és a Vallalkozé, a :
Vallalkozé altal szerzOdésszeriien teljesitett munkékat, a teljes szerzddéshez viszonyitva 30 naptéri {
napon beliil felméri, kiértékeli &s a felek egymassal szemben elszamolnak.

11.3. Megrendelé jogosult a szerzddés azonnali vagy késébbi hatdlyn felmondésara, ha Vallalkozd
fizetésképtelenné valik, ellene csbdeljrds, végelszamolds indul vagy felszdmoldsi eljardsat jogerdsen
elrendelték. Ebben az esetben a Villalkoz6 a szerz6désszerlien elvégzett munka ellenértékére tarthat
igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendel$ a felmondastdl szamitott 30 napon belill az elvégzett
munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli,

Ha egyuttal a Vallalkozd részér6l szerzddésszegés is tortént, akkor a Megrendelé az elszdmolassal
egyidejlileg érvényesiti a szerz6désszegésbdl eredd jogait is.

11.4. A Megrendelé jogosult €s egyben kiteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ell4tasarél gondoskodni tudjon -
ha

a} a Vallalkozdban kdzvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasdgi tarsasdg, amely nem
felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés &) pontjdban meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkoz6 kbzvetetten vagy kézvetleniil 25%-0t meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
©* olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasdgi tarsasdgban, amely nem felel -
- meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatérozott feliételeknek.

11.5. A 11.4. pont szerinti felmondds esetén a Villalkozd a szerzddés megsziinése elbtt mar teljesitett
szolgaltatas szerzbdésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.6. A kulfoldi addilletdségli Vallalkozé koteles a szerzOdéshez arra vonatkozé meghatalmazést
csatolni, hogy az illetésége szerinti addéhatosagtol a magyar addhatésdg kdzvetleniil beszerezhet a
Szallitora vonatkoz6 adatokat az orszdgok kdzotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

11.7. Vallalkozo koteles a szerzédés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szdméra megismerhetévé teszi &s a 11.4. pont szerinti iigyletekrdl a Megrendel6t
haiadéktalanul értesiti.

12. Mentesiilés a szerzédésszegés kiivetkezményei alél:

12.1. Mentesilnek szerz8dé felek a szerzddésszegés kovetkezményei aldl, ha:

- bizonyitjdk, hogy a késedelem a masik szerz6d6 fé nem szerzbdésszerii
teljesitésére vezethetd vissza,

- bizonyitjak, hogy kételezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis
maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadilyozott szerzddd £fél a masik felet a vis maior bedlltaro!
¢és megszinéséré! haladéktalanul értesiteni kiteles.

12.2. Nem mentesiilnek szerzddé felek a nem, vagy nem szerzddésszeri tejesités kovetkezményei
alol, ha az ugyan rendkiviili, el6re nem lathaté korlilményekre vezethetd vissza, azonban ezen _
koriilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta vagy megnehezitette azt. ;

12.3. Id&jarasi és vizjarasi viszonyok alakuldsa hatdridé médositas indok4ul csak a Megrendel irdsos
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hozzajaruldsaval szolgdlhat, ha nem titktzik a Kbt. 132. § (1)-(2) bekezdésébe.
13. Jotdllas, szavatossag
13.1. A Vallalkozé szavatolja:

- valamennyi, jogszabilyokban, miiszaki szabvanyokban, tovabba a jelen szerzédésben és annak
mellékleteiben meghatarozott paraméter és miiszaki eléirds teljesitését és az épitmény rendeltetésszer(i
hasznalatra valé alkalmassagat,

- az altala létrehozott épitmény mindsége mind a felhaszndlt anyagok, mind az épitmény
szerkezete &s kivitele szempontjab6l az érvényes szabvanyoknak é&s elGirdsoknak, valamint a
szerz6désben rogzitett igényeknek megfelel és a szerz8déses ¢él elérését maradéktalanul biztositja.

13.2. Amennyiben az épitmény vagy ennek egy része a jotdllasi id6 alatt Véllalkozd jotallasi
kitelezettsége ald tartozd hidnyossagok miatt nem haszndlhatd rendeltetésszerlien, a jotallasi idd az
épitményt, illetve az érintett részt illetéen annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a
rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmassa nem valt,

A Villalkozd jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekrdl a Vallalkozo
bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett és rendeltetésellenes haszndlat kovetkezménye.

13.3. A jotallasi, vagy szavatossagi 1d6 alatt fellépd hidnyossagot, hibat haladéktalanul a Vallalkozo
tudomadsara kell hozni, a Vallalkozd pedig koteles azt2 munkanapon belil felmémi, €s a hiba,
hidnyossag kijavitasat 5 munkanapon beliil megkezdeni.

13.4, Amennyiben Véllalkozo a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi meg, vagy ezen
intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre, a Megrendeld jogosult a hibakat, hidnyossdgokat a
Vallalkozo kockdzatira &s koltségére megsziintetni, illetve kijavitani & a joteljesitési biztositékot
igénybe venni.

14, Egyiittm{ikidés, a szerz6dés megsziinése, egyéb feltételek

14.1. A Vallalkozénak 4tadott 9sszes tervek, dokumentécidk a Megrendeld kifejezett hozzajarulasa
nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerz8désen kiviil fel nem hasznalhatok, tovdbba tilos a
Megrendelé hozzajarulisa nélkill az elvallalt, illetve a mér folyamatban lévé munkakrol adatokat
kiszolgdltatni, eldadasokat tartani, kinyomtatott anyagot kdzzétenni.

14.2, Vallalkozénak mentesitenie kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres eljdrdssal
szemben, amely barmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog
megsértése miatt felmeriiine.

14.3. A Villalkoz6 személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat a vonatkozo6, érvényes
szabélyokhoz, eléirdsokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendeld helyszini vezetdjének utasitdsait. Az
eldirdsok durva, vagy kismértékd, de ismétléd6 megsériése esetén a Vallalkozd kételes a Megrendeld
felszolitasara az érintett személyeket az épitkezés teriiletérdl eltavolitani és mas alkalmas személyekkel
pétolni.

14.4. A szerzddé felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy az Allami Szdmvevdszék, illetve
Kormanyzati Ellenérzési Hivatal és az eurdpai uniés tAmogatisok felhasznaldsanak ellendrzésére
jogosult szervezetek is jogosultak ellendrizni a rendelkezésre bocsatott koltségvetési pénzeszkdzik
szerzO0désszerll felhaszn4ldsat.

14.5. Jelen Vallalkozasi Szerzddést felek a Kbt. szerint mddosithatjik.

14.6. Jelen szerz6désbol eredd vitds kérdések rendezését a felek elsddlegesen targyaldsok dtjan
kotelesek rendezni. Ha a Megrendeld és a Villalkozo a kézvetlen tirgyaldsok megkezdésétol szamitva
60 (hatvan) napon beliil nem tudja békés Gton megoldani szerz8déses vitajat, mely a Szerz6dés alapjan
vagy azzal kapcsolatban alakult ki, ugy erre a jogvitdra - ideértve a Szerzodés Iétrejottével,
érvényességevel, megsziintetésével kapesolatos jogvitdkat — a felek — a helyi birdsag hataskorébe tartoz6
ligyekben — alavetik magulkat a Debreceni Viarosi Birdsag, - a pertirgy értékének fliggvényében —
Debreceni Torvényszek kizarélagos illetékességének.




14.8. Jelen szerzOdésben nem rendezett kérdésekre a Polgari Torvénykényvben és a
kozbeszerzésekrodl sz616 2011, évi CVILL térvényben foglaltak az irdnyadok.

14.9  Jelen szerzédés 8 egyméssal sz6 szerint mindenben megegyezd eredeti példanyban késziilt,
melyet felek annak elolvasdsa és drtelmezése utédn, mint akaratukkal mindenben megegyezét,

jévéhagyolag irtak ald.

Kelt: Hajddsamson, 2014. majus 23.

Megrendel6

Hamza Gébor
polgarmester tgyvezetd

Kézmii General Kft.
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MUSZAKI LEIRAS

II. rész: Ivoviz vezeték kivaltasa

Miiszaki tartalom: 215 m hosszan D160 ivévizgerinc épitése, 5 db ledgazassal a Hajdu-Bihari
Onkormanyzatok Vizm{ Zrt. szakfeliigyelete mellett.

Ivoviz vezeték kivaltdsa

A jovahagyott tervek alapjan a belviz elvezetd z4rt csapadékviz csatorna a 471. sz. 60t
burkolat szélébe lett tervezve figyelembe véve az elmUltévekben épiilt szennyviz csatornat.
A kivitelezési munkak sordan a CS-1-0 jelli csatorna Malom és Kossuth utcak kozotti
szakaszan kozminyilvantartastdl eltér8en nyomvonalon haladtak a kézmvek ezért a
csatorna epitése sordn, tébbszor is megkozelitették az ivovezetéket, emiatt a kezeld Hajdu-
Bihari Onkorményzatok Vizm( Zrt. elirta ezen vezeték 4tépitését.
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Tervszdm: 3/2013

MUSZAK! LEIRAS

. Kerékparit épitéshez
VIZHALOZAT REKONSTRUKCIOS TERV

Hajdusdmson, Petdfi uica - Szabadsig tér
vizhéalézat rekonstrukeio

1. Elézményck:

Hajdtsémson Onkormdanyzat megbizdsa alapjdn készitettik el a cimben szerepld ivoviz
hélézat rekonstrukeid terveit.

A vizhdlézat rekonstrukciés tervezéssel érintett szakaszon (tertileten) a meglévl, lizemeld
vizvezeték (NA 150 ac) és a csatlakoz6 bekétések miiszaki dllapota rossz.

Rekonstrukeidia a kerékpérat épitésekor a rossz miiszaki allapot és a kézmi véddtavolsdgek
betartdsa miatt 4j D 160 PE gerinc nyomé vezeték és a meglévd bekotések terv szerinti
felijitdsaval egyértelmilen szitkséges és indokolt.

2. Tervezés;
A tervezést megeldzéen a terilletet geodéziailag felmértik, és art6l M = 1:500 1éptéki

helyszinrajzot készitettiink,

A tervezds sordn a vonatkozd elSirdsokat, a magassdgi 6s vizszintes vonalvezetésnél,
minimalis foldtakards biztositasandl a kozmitdvolsagok betartisdnal, a szerelvények
elhelyezésénél igyekeztiink maradéktalanul betartani.

A vizvezetékben az lizemeltetés fontos miveleteit, légtelenités, fertbtlenités, mosatds, letirités,
vizkormdnyzés, toldzdrak, tlizcsapok biztosftjék, tovabba a lakossigi rakdtések, a légtelenitést

illetéen.
A vezetekek fémszerelvényeit, csGanyagait, a korrézié ellen védSbevonattal kell elldtni

beépités elott,

3. Kézmiikeresztezések:

A tervezett vizvezeték nyomvonala, méas kézmil vezetékeket kiszelft meg.

A Kkivitelezéskor a kdzmlitulajdonosok el8irdsait, valamint a kdzmiikeresztezésekre vonatkozod
szabvinyokat szigordan be kell tartani!

A keresztez6 kdzmiivek védelmérs] gondoskodni kell a kézmi védéesGbe helyezésével.

A kozmiivezetékek kozelében gépi foldmunkdt végezni TILOS, csak kézi foldmunka
végezhetd fokozott figyelemmel és Gvatossaggal.

A keresztezett, megkdzelitett kzmiivezetékeket be kell védeni szabvany szerint, illetve
sziikség esetén ki kell viltani. A kivaltdst csak a kézmiitulajdonos végezheti!

L

A meglévé kézmibivek helye tijékoztato jellegii!

4034 Debrecen, Hét vezér u, 21, + Levélelm: 4001 Debracen 1. PE. 10, » Tel.: (52] 527-327 o Fax; (52} 442-932

E-maik: wiztmyzei@fajdindz.hu o Webs www halghiviz. hu
Cg.: 08-10-N00135 « Addsz.: 11150800-2.08




P fejlesztési és beruhdzasl csoport

Hajd-Bihari Onkormdnyzatok P

vizmui 7t MV

A tervezet vezeték nyomvonala és a meglévé kdzmiivek kszott védbtavolsdg minden esetben
betartando.

4, Tervezett vizhaldzat relkonstrukeio lefrasa:

A vizvezetdk mélységi elrendezését tgy terveztik, hogy jelentds irdnytdrések ne legyenek,
nagy fektetési mélység ne addédjon, de a vezeték a fagyhatdr alatt legyen fektetve, hildzati
szerelvények elhelyezése vizellatdsi és izemeltetdsi szempontbol kedvezd legyen.

A fektetési mélység - csbtetd - dltalaban 1,20 - 1,30 m kézott véltozik.

A vizhilézat rekonstrukci6 csomdponti kialakitdsait a vonatkozd KV-2 jelii terv szerint

keil elvégezni,

A vizhalézat-bévités a vonatkozé KV-1 jelit részletes helyszinrajznak megfeleld
nyomvonalon, az adotf hosszban és Atmérdvel keriilt megtervezésre:

A tervezett vizhilézat rekonstrukeid helye: Pei6fi u. - Szabadsdg tér, Kiss u.

Miszaki adatai;

Gerine vezeték rekonstrukei6: -215m D 160 PE nyomdcsé (Petdfi u. - Szabadsdg ter)
- 6m D 9 PE nyomdesd (Kiss u)

Tervezett bekotdsek:

* 4db D 25 PE (Osszes hossz: 30m )
« 1db DOYPE(I0m)

Tervezett Kiithelk6td vezeték rekonstrukeio:
«1db D9OPE (14m)

5. Kivitelezés:

A tervezeit vizhalozat bbvités PE csérendszerbdl késziil, a csbkotéseknél és a csomdpontok
kialakitdsdndl hegesztett ktések alkalmazdsival,

A munkadrok nyitdsdndl gépi foldmunkavégrés lehetséges, csaknem az epész vezeték
nyomvonalan. Kézi foldmunkat csak a meglévd vezetékekre torténd csatlakozdskor, valamint
az arok fenekén finomttikdr vagasnil irdanyoztunk eld.

Talajvizzel az érintett munkateriileten csapadékos idéjdras esetén lehet szamoini,
Talajvizszint stillyesztést nem iranyoztunk el6. Amennyiben mégis el6fordulna, utélagos
naplé szerinti elszamolassal torténhet.

A munkadrkot 0,8 m szélesre terveztilk, vizszintes palldzdsi hézagos dacoldssal. A
munkadrkot mindkét oldalon korlattal kell ellatni.

A foldvisszatbltést rétegesen kell elvégezni, a vezeték mellett és felett 50 cm magassagig
kiilénds gonddal kell a tomoritést elvégezni. A foldvisszatdltést

szakaszosan kell megoldani, eldszor a csdkdzepeket, majd a sikeres probanyomas utan a teljes
visszatoltést elvégezni.

A csomopontokba az irdnytdrésekhez kitimaszid betontdmbéket kell elhelyezni.

Vizszintes és fliggbleges vonalvezetésre utasitdst a vonatkozd tervek adnak.

Betartandok a hossz-szelvényben el6irtak, mivel az elhelyezésre kerlilé szerelvények a
vezelék légtelenitését &s tiritését is hivatottak biztositani.

A lefeltetett csOvezeték a leterhelést kivetSen szabdlyszer(i nyomasprobaval ellendrizendd,
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Nyomésprdba utédn a vezetéket fertbtleniteni kell.
A berthdzo kiteles a 3/1979. ( Ep. Ert. 11. ) EVM szdmu utasftisnak megfelelfen a kdzmii
nyilvantartast végzd szervezetet a vizvezeték letakarifdsa eléit kellé id8ben értesiteni, a

szlikséges bemérések elvégzése céljabol.

6. PE nyomécsd fektetése:

A f8ldbe fektetett vezeték Uregek, vezeték alatti laze kitdliések athidaldsara, koncentralt vagy
kdzel koncentralt terhelésekre és szdmottevO nyirdsokra nem vehett igénybe. Ezért a vezeték
folyamatos és egyenletes felfektetését biztositani kell.

7. Agyazat épitése:

Az dgyazat feladata az egyenletes teherelosztds, a vezeték oldalirényn megtdmasztdsa és a
talajban 1évd esetleges kidlld kdvek, valamint egyéb egyenetlenségek egyiittes hatdsainak
kikiiszdbblése,

A csbvet gy kell az dgyazatban fektetni, hogy - a kelld tomdrség mellett - a ¢sd minden
oldalrdl az elbirt dgyazati rétegvastagsdggal lepyen kirtilvéve.

A lefekietett esonek az agyazat érintkezési feliiletén teljes hosszisigban egyenletesen kell
felfekiidnie. Az egyenletes felfekvést a cs8szakasz csatlakozésaing] is biztositani kell.

Az agyazat készitésére a munkadrokbél kitermelt anyagot tervezziik alkalmazni,

Az é4gyazat kialakitdsdnak és toméritésének elsérendli fontossiga van a fildbe fektetett
csdvek &llékonysdga és az elbirt alakvaltozasi hatirokon beliil vald tartdsa szempontjabol,

Az agyazat t6moritése kdzben meg kell akadalyozni a csé filggbleges elmozduldsdt, illetve
felemelkedését, Az dgyazat t3mdritését ugy kell végezni, hogy a tomérités

hatasira a csOkeresztmetszetben a megengedetinél nagyobb alakvaltozas ne kévetkezzék be.
A cs8katések helyén az dgyazati anyag betSltésdre és tdmoritésére csak a vezetékszakasz
sikeres nyomdsprobéja utdn keriilhet sor,

8. A munkasrok betemetése:

A betbltdtt és eldirt tdmorségll dgyazat f61é a munkadrokbdl kitermelt talaj visszatdltheis, ha
az megfeleld mindségl, ellenkezé esetben talajesere szilkséges .

A betemetésre felhasznalt féldanyagban idegen anyagok és nagyobb, 6 cm-t meghalado
kdzetdarabok nem lehetnek. Az 4rokba fektetett vezeték f5l6tt a takards vastagsdga a felszini
terhek dinamikus hatdsa miatt legalabb 1,2 m legyen. A munkasrokban gépi témétités csak a
csd felett T m vastagsdgl réteg visszattltése utan végezhetd.

A foldbe fektetett vezeték tiregek, vezeték alatti laza kitdltések dthidaldsdra, koncentrdlt vagy
k&zel koncentralt terhelésekre és szdmottevé nyirasokra nem vehetd igénybe. Ezért a vezetdk
folyamatos és egyenletes felfektetését biztositani kell.

9. Nyomaspréba

A nyomdsproba megkezdése elott a vizvezetéket f81ddel le kell tethelni Ggy, hogy az egymast
kdvetd csdveknél tengelyirdnyl eltérések, a nyomasproba alatt a vezeték esésében valtozas ne
torténjék, de a csOkotések szabadon maradjanak,

A vizvezet€k magas pontjan a légtelenitésrdl ( altaliban az ejektoros kdzkutakkal vagy hdzi
bekétésekkel, gondoskodni kell )

A vezeték feltdltése utan a vizet 4 Ordig dlini kell hagyni a levegbkivdlis és a telitédés
céljabol, majd a vizveszteséget potolni.

A nyomasprobat az tizemi nyomés 1,5 szeresén + 1 bar nyomdson azaz, ( 4,0 bar) x 1,5+1,0
bar = 7,0 bar nyomassal kell végrehajtani. A nyomas értékét legalébb 30 percig, illetve addig
kell tartani, amig az dsszes cs6kotést, illetve szerelvényt megvizsgaljak. Szivargas cadveken,
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csdkitéselnél, szerelvényeknél nem lehet. A vizsgélat idétartama, illetve 30 percig a vizet
utdntélteni nem szabad.
A nyomdspréba alatt mutatkozd hibdkat, szivargdsokat meg kell jelGIni és a nyomas fokozatos
leengedése utan ki kell javitani. A javitds elvégzése utdn a nyomds probat meg kell ismételni.
Ha a részvezetékek eredményes kiprobalasa megtortént, az egész vezetéket ki kell probalni az
iizemnyomas -+1 bar nyomassal.
A nyomésprobahoz legalabb 0,1 bar leolvasési pontossdgh érvényes hitelesités(i nyomdasérot
kell hasznalni.
Az elvégzett probanyomasrdl - az épitési naplé mellékletét képezd - jegyzOkdnyvet kell
felvenni.
A jegyzOkdnyvnek tartalmaznia kell:
- a vizsgalt csdszakasz hosszat, anyagat, &-jét
- a vezeték toliési idejét
- a vizsgélat alatt tartott nyomast és idejét, a megengedett és tényleges veszte-

ségeket és a nyomasesést
- ismételt nyomdasproba esetén az elézetes nyomasprobat, az észlelt hibakat
- az ismételt probanyomds korlilményeit. ‘

10. A fertdtlenités:
Sikeres nyomasproba utan, fert6tlenités eldtt a vezetéket jol 4t kell obliteni. A vezeték

oblitését addig kel! folytatni, mig a vezeték végén tiszta viz nem folyik. A kidramléd 6blit6viz
elvezetésérdl a legkozelebbi csapadék-vizelvezets arokig gondoskodni kell.

Eredményes 6blités utdn 30 gr/m® szabad klértartalmu fertétlenitészert kell a nyoméssal
dramld vizbe adagolni, amig a vezetékszakasz végeken a kldros viz meg nem jelenik.

A kloros viz megjelenése utan a vezetékvégeket le kell zami és a behatasi id6 biztositdsa
érdekében 12 oraig allni hagyni, majd tiszta vizzel a vezetékeket ki kell &bliteni mig a klor
szaga el nem tinik.

Ezt kvetben az ejektoros kutakrdl a vizmintavételezést el lehet végezni.

Amennyiben a klérgaz helyett a 0,5 - 1,5 %-os klérmész oldatot, vagy natrium-

hypokloritot adagolnak, az allasi, illetve behatdsi id6t 24 drara kell ndvelni.

11. Forgalomtechnikai eléirdsok:

A vizvezeték-€pités kivitclezésének megkezdésekor a vonatkozd forgalomtechnikai

eldirasoknak megfelelen kell az érintett szakaszra a tabldkat elhelyezni.

Amennyiben a munkatertilet elejétél mérve lakott terilleten kiviil, 100 m-en belil

utesatlakozds van, tgy a keresztezddés utdn a szlikséges jelzbtdblikat meg kell ismételni, s

azokat kiegészit6 tdbldkkal kell ellatoi e tényleges tavolsagok megjelGlésével.

Az épitési munka befejezésekor a kdzit padkdjat az épités elét Allapotnak megfelelden

helyre kell aliitani.

A munkateriiletet &jszakdra &s korlatozott latdsi viszonyok kdzdtt folyamatos piros vagy

villog6 sargafényli [Ampéval kell ellatni. A tervezett jelzblampék fényvisszavert felliletbek és

normal méretiiek legyenek,

Az elkorlatozést elemek feleljenck meg az MSZ 11318-76. szabvany el6irasainak.

A forgalomterelés, - korlatozas soran be kell tartani:

- az 1/1979. (VIIL12.) KPM-BM szdmu, valamint a 2/1984, (1.29.) KM-BM

szamu rendeletekkel modositott 1/1975. (I1.5,) KPM-BM egyiittes rendeletben
(KRESZ-ben), tovabba

- az utak forgalomszab&lyozadsarol sz616 és a koziti jelzések elhelyezésérdl
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"Forgalomszabalyozdsi Miiszaki Szabdlyzat"-ban,
- az épitési munkahelyek elkorldtozaséra vonatkozo 765.116/1967, KPM

Kozati Fdosztalyi utasitdsban és
- a vonatkoz kdziti szabvanyokban foglaltakat.

Munkavédelem :

A kozoton munkat végzé dolgozdk { forgalomirdnyftast végzd kozuti jelzdorok } feltling
szinfl narancspiros - szabvényos - védomellényt kételesek viselni.

A kozati jelzbéroket KRESZ- tarcsaval kell felszerelni.

A kivitelezd a kozOt tertiletdn munkat végzd dolgozdit a munka megkezdése eldtt
kimutathatéan koteles oktatni : az alkalmazott technoldégiaval, a kOziti munkavégzéssel
kapesolatos  forgalomkoridtozdsi, forgalomirdnyitdsi ¢és forgalomterelési feladatokrdl,
valamint a k6zaton tantisitandé magatartisrol.

12. Kirnyezetvédelmi tervfejezet:

12.1 A keletkezd épitési hulladékok kezelése:

A tervezett vizvezeték épitési ideje alatt keletkezett hulladékok kezelésére, nyilvantartasira és
elszamolasara vonatkozdan a 45/2004. (VII, 26,) BM-KvVM egyiittes rendelet elbirdsai az
iranyadok.

Kiildn rendelet foglalkozik a veszélyes hulladékok kezelésével, nyilvantartdsaval a 98/2001.
(VL15.) Korm. Rendelet, mely el6frja, hogy a veszélyes hulladék termelbje a veszélyes
hulladékat a kdzvetlen keletkezés helyén, vagy munkahelyi gytijtbhelyen gytjtheti, oly
modon, hogy az kizédrja a kérnyezet szennyezését, illetve karositasat. Veszélyes hulladék jelen
tervdokumentacidban tervezett vizvezeték 1étesitési munkdlatai sordn eldreldthatdlag nem fog
keletkezni,

A kivitelezéskor keletkezd épitési hulladékok és bontisi anyagok elhelyezése, széllitdsa és
drtalmatlanitidsa sordn be kell tartani a hulladékgazddlkodasrdl sz6lé6 2000, évi XLIII,
Toérvényhez kapcesolddd 22/2001. (X.10.) KéM rendelet (a hulladéklerakéds, valamint
hulladéklerakok lezarasanak €s utdogondozasanak szabalyairol és egyes feltételeirdl), valamint
a 98/2001. (VI.15) Korm. Rendelet (a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirtl) és a 213/2001. (XI.14.) Korm. Rendelet (telepiilési hulladékkal
kapesolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl) rendeletek targyi vonatkozasu elbirdsait.
Az épitési és bontdsi hulladékok kezelésére vonatkozd 45/2004. (VI1.26,) BM-KVVM
egylittes rendelet 3. §-dnak (6) bekezdésére hivatkozva kijelentjitk, hogy a jelen
tervdokumentacioban tervezett vizvezeték létesitési munkalatai sordn az épitési és bontasi
hulladékok mennyisége egyik csoportban sem éri el az 1. sz. melléklet szerinti tdbldzatban
k6z0lt mennyiségi kiiszobértékeket.

Ennek kévetkeztében az épitteté mentestil a rendelet 8-11. §-dban foglalt kotelezettségek
»epitési hulladék terviap benytjtasa” aldl.

12.2 Az épités sordn fellépd kirnyezeti hatdsok:

12.2.1 Levegire:

Az épitési munkdk végzése sordn légszennyezéssel nem kell szamolni, feltéielezve azt hogy
az alkalmazott munkagépek tizemanyag fogyasztisa kelléen beallitott. A szallitdisoknal a por
keletkezése idojarasfiiggd, illetve sziikség szerint locsoldssal mepelbzhets
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12,2.2 Talajra és vizre:
Az épités sordn a fenti épitési technologia alkalmazdsa mellett vizszennyezést okozod anyag

hasznalata nem szitkséges, vizminéséget kérosité hatds nem vérhato.

12.2.3 Megjegyzés: az épitési teriileten munkagépjavitds, olajcsere nem térténhet, a
Vallalkozénak kiilon telephelyet kell erre kijeléIni, ahol a feltételek ehhez biztositottak, vagy
a munka szakszervizben végzendd.

« Haviéria jellegli olaj, vagy hitidfolyadék elfolyds esetén a szennyezeit talaj a teriiletrd]
elszailitando, a megfelelen kialakitott fogadéhelyre errél a Vallalkozénak befogadé
nyilatkozatot kell beszereznie, altal kijeldlendé mély fekvésil tertiletekre tirténhet.

12.2.4 Zajszintek alakuldsa:

Zajkiboesdté épitéipari gépek.

A {0bbsz8r mddositott 12/1983 (V.12.) MT rendelet elbirasait figyelembe véve (6.§), a
kivitelezés soran a 8/ 2002 (III, 22. ) KM — BiM egyiittes rendelethez tartozo 2. sz.
mellékletben meghatdrozott hatirértékek nem léphetdk til és az épités sordn a hivatkozott
rendelet {. sz. mellékietében meghatdrozott hatarértékek is betartanddk,

13. Biztonsdgi és egészségvédelmi védelmi tervfejezet:
A muokavédelemro]l sz6l6 1993, évi XCIIL idrvény 18. paragrafusdnak (1) bekezdésében
foglalt rendelkezésnek megfelelden kijelentjik, hogy ez a miiszaki
tervdokumentécid a tervezéskor érvényben léve szabvanyok, szabalyzatok és egydb hatosdgi
eléfrasok figyelembevételével késziilt, s az azokban foglaltaknak megfelel.
Ezzel egyidejlieg felhivjuk a kivitelezd figyelmét, hogy a fent emlitett munkavédelmi
torvényt a kivitelezés folyamén maradéktalanul és szigordan tartsa be!
Elbirdsok:
Az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzésre vonatkozo szabalyokat az
1993, évi XCIIL. Tdrvény a munkavédelemr6l, valamint a munkéltats altal meghatarozott
munkavédelmi, tlizrendészeti ol6irdsok szerint kell a kivitelezési munkat irdnyité miszaki
vezetdk intézkedésel alapian érvényre juttatni.
A létesiiés sordn a munkavédelmi kivetelmények érvényesitése a létesitésben kbzrem(iksdék
feladata, amelynek teljesitésében egylitt kell milkédniitk. A 1étes{tésben
kozremikads (tervezd, kivitelezd) koteles irdsban nyilatkozni, hogy fentieket megtartotia.
A tervekbe foglalt technoldgiak dltaldnos és sajitos biztonsagtechnikai szabalyait a
¢ 32/1994. (X1 10.) IKM rendelet az EpitSipari Kivitelezési Biztonsdgl Szebdlyzat
kiad4sardl (EKBSZ), valamint a
o 191995, (XII.) KHVM rendelet a Viziigyi Biztonsdgi Szabdlyzat kiad4sarél (VBSZ)
tartalmazzdk. Fenti rendeletek 1 sz, mellékleteiben kiadott szabalyzatokban
meghatarozott biztonsigtechnikai kévetelmények alaldnos elbirdsait, valamint a
killénbdzo fajtdji munkavégzések egyedi elSirasait teljes kérlien minden esetben
érvényesiteni kell és konkrétan {rdsban is rogziteni kell az egyes munkatipusok sajatos
balesetmegeléz8 szemponijait. A tervezett
¢ munkalatok kiemeltnek tekintett biztonsdgtechnikai vonatkozasaira az aldbbiakban
hivjuk fel a figyelmet.

Foldmonkalk:
A munkagdddr kiemeclési munkdk megkezdése elbtt a kozmil-tizemeltetdk eldirdsainak

szigorl betartisaval feltardst kell végezni. A feltdrdsnak ki kell terjednie a kézm{ gerinc &s
bekiitd vezetekekre. A foldmunka megkezdésének feltétele tovabba a Nemzeti Kulturlis
Orokségvédelmi Hivatal eléirdsai szerinti elézetes feltdras.

A kivitelezés csak jovahagyott forgalomtechnikai terv szerint tdriénhet.
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fejlesztési és beruhdzasi csoport

Ha az ¢épitési terilleten nem azonosithatd anyagot (veszélyes hulladékot, lészert stb.),
vezetéket tarnak fel, a munkdt csak akkor lehet folytaini, ha annak veszélytelenségérol
meggydzodtek. Ehhez a miszaki ellendr és szilkség szerinti szakértd allasfoglalsat ki kell
kémi.

Anyagmozgatds, trolas:

Az épités soran felhaszndldsra keriilé anyagok tiroldsit, mozgatisat a vonatkozd
biztonsdgi szabdlyzat szigord betartdsaval lehet végezni.

Debrecen, 2013, szeptember 4,

POl
Sigistyan Jozsef

tervezd

4034 Debrecen, Hét vazdr u, 21, # Levaicim: 4001 Debrecen 1., P1. 10, » Tel: {52} 527-327 » Fax: (52) 442,632
E-rail: wvizmuzrt@halduviz, hu » Web: www.halduviz,hy
Cg.: 09-10-000135 « Addsz,! 11150800-2.00




Név : Hajdusdmson Onkorméanyzata

Cim : Kelt: 2014.04.29
Hajdtisdmson, Szabadsag tér 5. Szam 14/235
A munka lefrasa:

Hajdlisdmson Kerékparitépités projekt keretében
Malomut- Beke ut kézétt NA 150 AC ivéviz vezeték kivaltasa

Koltségvetés fédsszesitd

Mepnevezés Anyagkéltség Dijkoltség
1. Bpitmény kozvetlen koliségei 5691 820 Ft 3719 950 Ft
2.1 AFA vetitési alap 9411770 Ft
2.2 AFA 27,00% 2541 178 Ft
3. A munka 4ra 11 952 948 Ft
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01 NA150 AC nyomébvezeték kiviltdisa

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egyséy Anyag bij Anyag  Dij sszesen
egységir egységre sszesen
21 Irtds, fild- és sziklamunka
1 210030014 Munkadrok fildkiemetése kzmiivesitett tertileten, 258 m3 0 4200 OFt 1083600Ft
710 kézi erGvel, bdrmely konzisztencisji talajban,
diicolds nétkiil, 2,0 m? szelvényig, II1. talajosztdly
2 210030015 Foldvisszatslids munkagbdirbe vagy 107,5 m3 H 1800 0 Ft 163 500 Ft
356 munkadrokba, t9mdrités nélkill, réteges
elteritéssel, I-IV. osztalyn talajban, kézi erdvel, az
anyag stlypontja karoldson belill, a vezeték
(miitdrgy) felett és meliett 50 cm vastagsigig
3 210030015 Fbldvisszatslids munkagtddrbe vagy 150,5 m3 0 1700 O0Ft 255 850 Ft
361 munkaarokba, tdmdrités nélkiil, réteges
elterftéssel, I-IV. osztalyi talajban, kézi erbvel, az
anyag stilypontja karoldson beliil, a vezetéket
(miitdrgyat) krnyezd 50 cm-en tali szelvényben
AK 210040015 Talajjavité réteg készitése vonalas 43 m3 5500 1500 236 500 Ft 64 500 Ft
462 létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy
épitményen belill, homokbol Természetes
szemmegoszlast homok, TH 0/4 P-TT,
Nvékladhdza
5 210080016 Tombrités barmely tomoritési osztalyban gépi 258 m3 0 350 0Ft 245 100 Ft
251 erbvel, vezeték felett és mellett, thmdrségi fok:
85%
6 K21011001 Kiszorulé Fld, szennyezt anyag elsz4llftdsa 54 m3 0 4500 0 Ft 243 000 It
6745
54 Kizmit csdvezetékek és szerelvények szerelése
7 340050646 PP, PE, KPE nyoméesd szerelése, flddrokban, 215m 6850 3500 1472750Ft 752 500 Ft
794 hegesztett kotésekkel, idomok nélkiil, csd4tmérs;
140-160 mm kézott PIPELIFE KPE kemény
polietilén nyomdesd D160 PESO SDR17,6
i 540052323 PE, KPE nyomocsdidom szerelése, foldérokban, 18 db 22440 12000 403 920 Ft 216 000 Ft
Y332 hegesziett kistéseklkel, csbatmérd: 160-180 mm
kdzétt PE elektrofiizids egyenes dsszekoté idom,
PE 100 SDR. 11 (8DR 11-17/17,6) PN 16, 160
mm, EZ160
? 540052323 PE, KPE nyomdéosbidom szerelése, foldérokban, 3db 44500 12000 133 500 Ft 36 000 Ft
412 hegesztett kitésekkel, csbdtmérs: 160-180 mm
kdzott PE elektrofiizios T-idom, PE 100 SDR 11
(SDR 11-17/17,6) PN 16, egdl 160 mm, ET160
10 540052323 PE, KPE nyomdcs6idom szerelése, foldarokban, 5 db 28500 12000 142 500 Ft 60 000 Ft
470 hegesztett kotdsekkel, cs6atmérs: 160-180 mm
kézott PE elekirofiizids sziikitdidom, PE 100
SDR 11 32/25
1 34-0056.5- PL, KPE nyomdcsdidom szerelése, filddrokban, 5db 2500 2000 12 500 Fi 10000 Ft

1
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01 NA150 AC nyomdvezeték kiviltisa

12 54-0056.5- PE, KPE nyomdecséidom szerelése, foldarokban, 2 db 9500 8000 19 000 Ft 16 000 Ft
2 Hegtoldat
13 K54005-1 Meglévd Tlzesap dtkétdse 2db 850000 65000 1 700 000 Ft 130 000 Ft
14 54-005-6.5- PE, KPE nyomébosbidom szerelése, filddrokban, 2db 18500 9500 37 000 Ft 19 000 Ft
0138724  hegesztett kitésekkel, csdatmérd: 160-180 mm
kézétt UB Karmanytyd
15 540090654 Karima felszerelése, hegeszthetd toldatos karima, 2 db 12500 9500 25 000 Pt 1% 000 Ft
940 DN 100 méret felett, DN 150 MV V-ISG
hegeszthetd toldatos acélkarima MSZ 2921 DIN
263! PN 6 DN 150
16 540090655 Karima felszerelése, laza karima peremezett 2db 15200 9500 30 400 Ft 19 000 Ft
872 csdvéggel, DN 100 méret felett, DN 150 MVV-
ISG lazakarima peremezett csivéghez MSZ 2952
PN 6 DN 150
17 54010615-1 PE, KPE nyomécsdidom szerelése, folddrokban, 5db 28500 15000 142 500 Ft 75 000 Ft
{ . hegesztett kitdsekkel,
esGAtmérd: 160-180 mm kdzétt PE elekirofiizids
nyomds alatti megfiirdidom, PE 100 SDR. 11
{SDR 11) PN 16, 160-32 mm, EPM16032
18  54010615-2 Multijoint Hlzdsbiztos 6sszekdtd kompletten 2 db 652000 48500 1304 000 Pt 97 000 Ft
19 540110657 Nyomvonaljelzd fektetése, 20 cm széles sdrga 215 m 50 100 10750 Ft 21 500 Bt
645 milanyag szalagbél, mianyag cstvek filé
20 540160667 Fiitési és vizvezeték szakaszos és halozati 215 m 50 360 10 750 Ft 77 400 Ft
233 nyomasprébaja vizzel, 200 mm killsé G-ig
21 540160667 Csbvezetékek fertStlenitése, DIN 200 méretig 215 m 30 400 10 750 Ft 86 000 Ft
250
Fejezet tsszesen: 5691820Ft 3719950 Tt
<



