VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol a

Név: Hajdlisamson Varos Onkormanyzata

Cim: 4251 HajdGisamson, Szabadsag tér 5.
Képviseli: Hamza Gébor polgarmester
Bankszamlaszdm: 60600101-11085472

Adodszam: 15373254-2-09

mint Megrendelé — tovabbiakban: Onkormanyzat
- a tovabbiakban, mint Megrendel6 -

masrészrol:

Név: Civis Bau Meister Kft.

Cim: 4033 Debrecen, Nagy Lajos u. 5.

Keépviseli: Spitzmiiller Zsolt

Telefon: 06/70-708-8012

Cégjegyzékszama: 09-09-011053

Adészama: 13366757-2-09

Bankszamla szama: 53200125-1107310

- a tovabbiakban, mint Villalkozé - (egyiittes emlitésiik esetén: a Felek) kozott a kovetkezd

feltételekkel:

1. A szerzddés targya

Hajdisamson Viaros Onkorményzat szaméara bolcséde épitése az EAOP-4.1.3/B-11-2012-0014
azonositészami, "Bolcsodefejlesztés megvaldsitisa Hajdusdmsonban” cim(i projekt keretében. Az
1397 hrsz-, a természetben Hajdisdmson, Szatmari u. 16. sz. alatt fekvd ingatlanon talalhaté. A
kivitelezést a jelen szerz6dés megkotését megalapozd kozbeszerzési eljards dokumentumai szerint,
megfelel6 mindségben, illetve a jogszabalyoknak (igy killondsen az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek) megfeleléen, hiba- és hidnymentes,
iizembe helyezhet6 és a rendeltetésszerli hasznalatot biztositd allapotig a jelen szerzddésben rogzitett
feltételekkel kell elvégezni.

A Vallalkozé feladata az épités munkak elvégzése, a sziikséges hatdsagi atadasok megtartasa és
bizonylatolasa, a megvalosulasi tervdokumentéacié elkészitése és atadasa a megrendeld részére (3 pld-
ban).

2. A szerz6dés teljes miiszaki tartalma

A feladat részletes miiszaki tartalmat a jelen szerz6dés megkétését megalapozd kbzbeszerzési eljaras
ajanlattételi felhivasa és az ajanlattételi dokumentacid, valamint a targyalds soran kialakult és elfogadott
Villalkozdi ajanlat hatdrozza meg. A jelen szerz6dés 1. szami melléklete a k&zbeszerzési eljaras
dokumentacidjanak miiszaki leirasa, 2. szamui melléklete az arazott koltségvetés.

3. A szerzddéses ellenérték és a fizetés rendje )

3.1. Jelen szerzodésben foglalt munkak ellenértéke (vallalkozasi dij): 105.600.000 Ft + AFA, azaz
szazotmillié-hatszézezer Ft + AFA, mely Osszegb6l az EAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 azonositoszamu
"Bolcsddefejlesztés megvaldsitasa Hajdusdmsonban" cimii tdmogatési szerzddés keretében 105.600.000
Ft + AFA az elszamolhat6 Ssszeg.

A fenti Osszeg tartalmaz minden dijat és koltséget, igy kiilontsen a miiszaki tartalom megvaldsitasanak
teljes koltségét, a kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket
(vamot), az atadasi eljaras koltségeit, mindségvizsgalatok, barmiféle dokumentacid készitésének
koltségét a felvonulasi-, vagyonvédelmi koltségeket, az épitési tevékenységhez felhasznéalt anyagok,
energia- és kozmiiszolgaltatas koltségét, a 8.18. pont szerinti feladatok ellenértékét, a garancidlis és
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, minden — a szerz6dés targyanak megvalésitashoz sziikséges —
munka ¢és raforditas ellenértékét, belekalkuldlva az &rvéltozasbdl, jogszabaly-véaltozasbol, rejtett
probléméakbdl adédd kockdzatot, az esetlegesen felmeriild karok megtéritésének koltségeit stb., tehat a
kivitelezés tervezett allapotban torténd megvaldsitasdnak teljes dijat.
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Az AFA fizetési kotelezettség az Altalanos forgalmi ad6rél sz616 2007. évi CXXVIL térvény 142. §-a

alapjan a Megrendel6t terheli. A Szerzédd felek kijelentik, hogy mindegyikiik belf6ldén nyilvantartasba

vett AFA alany, és egyikiiknek sincs az AFA torvényben meghatérozott olyan jogéllasa (alanyi
mentesség, mezbgazdasagi tevékenységet folytaté kiilonleges jogdllisu addalany), mely alapjén az AFA
megfizetése ne lenne kovetelhetd.

3.2. A Megrendelé nyilatkozik, hogy jelen szerz8désben meghatirozott épitSipari kivitelezési

tevékenység 6t terheld ellenértéke az EAOP-4.1.3./B-11-2012-0014 azonositdszamu projekt Snerejére

elkiilonitett eléiranyzatbdl koltségvetésében rendelkezésre 4ll.

3.3. A Villalkoz6 a 3.1. pontban rogzitett ellenérték megfizetésén til semmiféle jogcimen nem jogosult

tovabbi dijfizetés kovetelésére, mivel a szerzédés atalanydfjas. Jelen szerzédésben szerepld 4r a

szerz8dés idStartama alatt fixnek tekintendd.

3.4. Jelen szerzdés tartalmatol kizardlag a Kbt. 132. §-a szerinti szerz6désmoddositas keretében lehet

eltérni.

3.5.

i) A Megrendeld az AFA nélkiil szdmitott ellenérték 30 %-anak megfeleld osszegl eldleget fizet a
kovetkezd eldirdsok szerint: a Véallalkoz6 jogosult a szerzédéskotést kdvetden elélegbekérét kiallitani.
Az elblegbekérd benytjtisa csak az eléleg-visszafizetési biztositék Megrendeld részére torténd
atadasat kovetden torténhet. Az elGleg-visszafizetési biztositékot az alabbiak szerint kell
Vallalkozdnak megosztania és Megrendelének atadnia:

a) Az Onerdre jutd részre, vagyis netté 1.584.000 Ft-ra, azaz nettd egymillid-Stszaznyolcvannégyezer
forintra a Megrendeld6 nevére szolé jelen szerzédés 5.3. pontjdban rogzitetteknek megfeleld
biztositékot kell nydjtania.

b) A szélliténak a szallitéi el6leg tamogatistartalmanak megfeleld, azaz netté 30.096.000 Ft, azaz
netté harmincmillié-kilencvenhatezer forint mértékti, az NFU javira sz616, a Kbt. 126. § (6)
bekezdése szerinti, eléleg visszafizetésre vonatkozé biztositékot kell nytjtania.

Az elblegbekérd kiegyenlitését a Megrendeld szallitéi finanszirozds modban teljesiti. Az Snerd
kiegyenlitését az el6legbekérd befogadasat kévetben 15 napon beliil utalja 4t. A Vallalkozé a kapott
eldleg pénziigyi teljesitését kovetden haladéktalanul koteles gondoskodni az elbleg-szdmla
kiallitasarol és Megrendelének torténd atadésardl. Az elélegbekérd tdmogatasi részét a Kozremiikodd
Szervezet kozvetleniil fizeti meg a Villalkozd részére.

Az elleg-visszafizetési biztositékot legkésbb a szerz8déskotés id6pontjaban kételes a Vallalkoz6 a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani a kifizetésre keriilt el6leg teljes elszdmoldsanak iddpontjaig.
Az eldleg elszamolasara az 1. és a 2. részszamlakban keriil sor oly médon, hogy az 1. és 2.
részszamlabdl az elbleg 50-50 %-a aranyosan keriil elszamolésra, levonasra.

ii) Kozosen ajanlatot tett Véllalkozoknak az el6leget a Megrendeld a teljesitésiik aranyaban fizeti ki,
ennek érdekében a kozosen ajanlatot tett Vallalkozoknak legkésSbb az elblegbekérék kiallitasaig
nyilatkozatot kell tenniiik arr6l, hogy melyikiik milyen aranyban jogosult az ellenértékre.

Elvégzett feladatok Szamla dsszege (Ft + AFA)

1.El8legszamla - 31.680.000 Ft + AFA

Els6 részszamlahoz sziikséges elvégzett
. 11 o/ _A
munka: A munka minimum 25 %-4nak 26.400.000 Ft — eldlegszamla

teljesitése utén, a miiszaki ellendr épitési N _

2. Els6 részszamla munka késziiltségi fokara vonatkoz6 >0 %-a, 15.840.000 Ft
igazolasa alapjan, azaz a kovetkezd "
tételek: foldszinti fofalak elkészultgt | L0-260-000 Ft+AFA
kovetben.

A munka minimum 50 %-dnak teljesitése
utdn, a miiszaki ellendr épitési munka | 26.400.000 Ft — el6legszamla
késziiltségi fokdra vonatkozd igazoldsa 50 %-a, 15.840.000 Ft =

3. Mésodik részszémla alapjan, azaz a kovetkezd tételek:

tetOszigetelés €s aljzatbeton elkésziiltét 10.560.000 Ft + AFA
kévetden.
3 . O - r . I 1
4. Harmadik részszémla | A munka minimum 70 %-dnak teljesitése 21.120.000 Ft + AFA

utdn, a miiszaki ellendr épitési munka
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késziiltségi fokara vonatkoz6 igazolasa
alapjan, azaz a kovetkez6 tételek:
valaszfalak, homlokzati nyilaszarok,
homlokzatképzés elkésziiltét kovetden.

A szerzbdés teljesitésének a Megrendeld )
5.Végszamla altal tortént elfogadédsa, és az ezt tanusitd 31.680.000 Ft + AFA
teljesitési igazolas kiad4dsa utdn

iii.) A Vallalkozé az elélegszdmla és részszamlék kidllitasa mellett végszamla benyujtasara jogosult.

A részszamlak és a végszamla kiallitisara csak a szerz8dés részteljesitésének, teljesitésének a
Megrendeld altal tértént elfogadésa, és az ezt tanusito teljesitési igazolas kiadasa utan van lehetéség. A
végszamla benyujtasinak tovabbi feltétele a hidnypdtlds mentes miiszaki dtadés-4tvétel, az arrél szolo
jegyz6koényv masolatdnak csatolasa, illetve a jotallasi biztositéknak a Megrendeld rendelkezésére
bocsatasa. A Megrendeld képviseldje részére a teljesitést az épitési beruhdzas miiszaki ellendre
igazolja az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3)
bekezdés a) pontja alapjan.

iv). A szadmlak kifizetése szAllitéi finanszirozasi mod alkalmazésdval — a Megrendeld az Onrészt a
szamla kézhezvételétdl szadmitott 30 napon beliil atutalja a Vallalkozo jelen szerzédésben szereplod
szadmlaszdmara vagy amennyiben a Megrendelé az 6nrészt EU onerd Alapbol igényelt Onerd-
tamogatasbdl szeretné szallitoi finanszirozas keretében kiegyenliteni, gy a Kozremiik6dd Szervezet
kozvetleniil fizeti meg azt a Villalkoz6 részére. A tamogatott részt a Kozremiikodd Szervezet
kozvetleniil fizeti meg a Vallalkozd részére 4tutalassal, a Kbt. 130. § (3), (5), bekezdései szerint, illetve
ha van alvallalkozd, akkor az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szo6l6
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epbr.) 14. § (1), (3) bekezdése szerint.

A szerzddésben meghatarozott fizetési hatarids kezd6 napja az a nap, amelyen a szdmla valamennyi
melléklete, igy az Art. 36/A §-a szerint eldirt igazolas(ok) atadésra keriil(nek).

A szdmla 6nerejének a Megrendel altali késedelmes kiegyenlitése esetén, a Megrendeld a mindenkori
jegybanki alapkamat mértékével megegyezd késedelmi kamatot koteles megfizetni a Vallalkozénak.

v) Az elkésziilt munkardl felek kdzosen teljesités-igazold jegyzékdnyvet vesznek fel, amelyben rogzitik

a miszaki teljesitést. A felek altal aldirt jegyz6konyv a szdmlazas alapja.
A kiallitott szamla adattartalmanak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adorél szélé 2007. évi
CXXVII térvény 169. §-ban szabalyozott feltételeknek. A benyujtott szdmléhoz a Véllalkozénak
olyan szdmlarészletezét kell mellékelnie, amely formailag és tartalmilag az ajénlati koltségvetéssel
megegyezik, s amelybdl a végzett munka miiszaki tartalma egyértelmiien, minden kétséget kizaroan
megallapithato.

vi) Amennyiben jelen szerz6dés megkotésekor hatalyos AFA szabalyozas jelen szerzédés hatélya alatt
megvéltozik, a hatalyos szabalyozas a jelen szerzédés AFA-ra vonatkozé rendelkezéseit a Szerz6dé
Felek minden kiilon nyilatkozata, szerz6désmddositasa nélkiil modositja.

vii) A Villalkozé tudomésul veszi, hogy neki, alvallalkozbinak és alvallalkozéi alvallalkozdinak az
ad6zas rendjérol sz616 2003. évi XCIIL torvény 36/A., 36/B. §-ait be kell tartaniuk.

viii) A Vallalkozé a Kbt. 125 . § (4) bekezdés a) pontjara tekintettel véllalja, hogy nem fizet, illetve
szamol el a jelen szerzédés teljesitésével Ssszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek
a Szallitd adokételes jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

4. A szerzddés teljesitése

4.1. A szerzddés tekintetében a miiszaki atadas-atvételt legkésébb 2013. augusztus 2-4n meg kell
kezdeni. Az 4dtadas-atvételt legkés6bb 2013. augusztus 17-én be kell fejezni, ez a szerz8dés teljesitési
hatarideje.

4.2. A Megrendel el6teljesitést elfogad.

4.3. A munkateriilet 4ataddsira a szerzOdéskdtés napjan keriil sor. A munkateriilet 4atadasarol
jegyzdkonyvet kell felvenni, vagy az épitési naploba torténd bejegyzéssel torténik meg, amelyben a
munkateriilet vonatkozasdban minden lényeges kortilményt rogziteni kell.

4.4. A Vallalkoz6 jelen szerzOdésben és annak mellékleteiben, tovabba a kozbeszerzési eljards egyéb
dokumentumaiban meghatarozott tartalommal, 1. osztalyu igazolt mindségben, hiba- és hianymentesen,
hataridében koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen a szerzédésszerii teljesitésnek a feltételei.

4.5. A Vallalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljards iddpontjarél a Megrendel6t 15 nappal kordbban




koteles értesiteni készre jelentéssel. A Megrendeld az érdekelt szervek egybehivasaval — a Vallalkozé
altal megjelSlt iddpontban - az atadas-atvételi eljarast lefolytatja.

4.6. A Szerz8dd Felek az é4tadaskor kozdsen elvégzik azokat a szakmailag szokésos és indokolt
lizemprébakat, amelyek a teljesités megfeleld mindségének, a létesitmény rendeltetésszeri
hasznalhatésagénak megéllapitdséhoz sziikségesek. A gépészeti berendezéseknél sikeres 4tadds-atvétel
eredményes prébaiizem utan lehetséges.

4.7. A Megrendeld a miiszaki 4dtadds-atvétel sordn a munkat mennyiségileg és mindségileg veszi 4t, a
vizsgalat alapjan felfedezett hibdkat, hidnyossigokat, azok kijavitdsdnak, kicserélésének, potlasanak
hatéridejét a hibés, hidnyos munkarészekre esé vllalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni
kivant szavatossagi igényeket jegyzSkdnyvben rdgziteni. Ha hibés teljesités nem 41l fenn, az 4tad4s-
atvételt a megkezdéstél szamitott 15 napon beliil be kell fejezni.

4.8. Nem tagadhat6 meg az atvétel a munkak olyan jelentéktelen hib4i, hidnyai miatt, melyek més
hibékkal, hidnyokkal &sszefliggésben, illetve kijavitdsukkal, pétlasukkal jaré6 munkak folyamin nem
akadalyozzak a rendeltetésszerli hasznélatot.

4.9. A 4.7. pont szerinti hibak, hidnyok kijavitdsanak hatarideje 10 napnal hosszabb nem lehet. Ebben az
esetben az atadds-4tvételt a hibak kijavitasatél szamitott 7 napon beliil legkésdbb be kell fejezni.

4.10. A Megrendeld kijelenti, hogy ha a Véllalkozé jelen szerzédésben vallalt valamennyi
kotelezettségét teljesitette, a munkét abban az esetben is 4tveszi, ha az valamely, jelen szerz6dés targyat
nem képezd, jelen szerz6déstdl fiiggetlen ok miatt az 4tadds-atvétellel egyidejlileg hasznalatba vehetd
nem volna.

4.11. A Villalkoz6 a miiszaki 4tadés-atvételi eljaras idépontjaban koteles a Megrendeld részére 4tadni
mindazon iratokat (épitési naplé és annak mellékletei, ellenérz8, mérési jegyzOkonyvek és egyéb
mindségi vizsgalatok eredményei), melyek a szerzdésszerti teljesités elbiralasahoz sziikségesek. A
kivitelezés kapcsan késziilt megvaldsitasi tervekre vonatkozé szerzéi jogrél lemondé nyilatkozatot,
tovabba a megvalositasi tervek benytjtasa 3 példanyban az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras
feltétele.

4.12. A Szerz8d6 Felek egybehangzéan rogzitik, hogy - figyelemmel a szerzédésszeri teljesités
feltételeinek biztositdsahoz fliz6d6 alapveté megrendeldi érdekre - a Megrendeld a teljes munka
atvételét mindaddig megtagadhatja, mig a Vallalkozé az e pontban felsorolt valamennyi tervet és iratot
rendelkezésre nem bocsatja.

4.13. A Szerz6dd Felek a miiszaki 4tadds-atvételtél szamitott 12 honapon beliil a Ptk. 405. § (5)
bekezdés szerint, az uté-feliilvizsgalati eljarast megtartjak.

4.14. Az uté-feliilvizsgalati eljarast a Megrendelé késziti eld és meghivja arra a Villalkozét. A
meghivét az eljaras megkezdésének napjat legalabb 15 nappal megel6zéen kell megkiildeni, mellékelve
ahhoz a Megrendel altal 6sszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendelé az eljarasrél a meghivottak
jelenlétében jegyzékonyvet vesz fel. A jegyzékonyvben fel kell tiintetni a résztvevéknek a hibakkal,
hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Véllalkozé altal elismert hibak kijavitésara, illetve hidnyok
potlasara vallalt hataridét. Amennyiben a készre jelentett szavatossagi hibék kijavitisa a megjelolt
id8pontra nem késziil el, és jabb feliilvizsgalat megtartdsa sziikséges, tigy a felmeriild miiszaki ellenéri
napidij megfizetése a Véallalkozot terheli.

5. A szerzédés teljesitésére vonatkozo6 biztositék, szerzédésszegés

5.1. A Villalkoz6 a szerzédés teljesitésének elmaraddsa esetére, a Vallalkozé a szerzédés megkstésekor
a 3.1. pont szerinti 4fa nélkiil szdmitott véllalkozdsi dij 5 %-4nak megfeleld Osszegfli teljesitési
biztositékot koteles szolgaltatni a Megrendel6 részére. A Megrendeld jogosult a teljesitési biztositék
lehivasara akkor is, ha a jelen szerz6dést6l a Ptk. 395. § (3) bekezdésében foglalt feltétel beksvetkezte
esetében elall, illetve a szerz6dést a Megrendeld rendkiviili felmondéssal megsziinteti. A biztositékot a
Véllalkoz6 az eldirt pénzdsszegnek a Megrendeld fizetési szdmldjéra torténd befizetésével vagy
bankgarancia biztositdsaval vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiéllitott - készfizeté kezességvallalast
tartalmaz6 — kotelezvénnyel (Kbt. 126. § (6) bekezdés), a valasztasanak megfelel formaban bocsajtja a
megrendeld rendelkezésére.

5.2. A Villalkozé a sikeres miiszaki 4tadds-tvételtd] szamitott 36 hémap idStartamra a teljes
kivitelezésre vonatkozdan jétallast véllal a Ptk. 248. §-a szerint. A jotallasi id8szakra a 3.1. pont szerinti,
AFA nélkiil szémitott dij 3 %-4nak megfelels jétallasi biztositékot nyujt, mely teljesithet6 - a
Villalkozé vélasztasa szerint - az eléirt pénzosszegnek a Megrendeld fizetési szdmldjéra torténd
befizetésével vagy bankgarancia biztositisaval vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizets
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kezességvallalast tartalmazoé - kotelezvénnyel (Kbt. 126. § (6) bekezdés). A biztositékot legkésdbb a
sikeres miszaki atadas-tvételi eljaras lezarasat kovetd munkanapon koteles a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani.

Azok a jétallasi kovetelések, amelyeket a jotallasi idé alatt bejelentettek érvényben maradnak a jotéllasi
ido letelte utdn is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.

A jotallasi idd leteltekor a Felek kozosen alairt jegyzokonyvben rogzitik a jotallasi id6szak igénymentes
lezarasat. E jegyzokonyv tanisitja a szerz8dés maradéktalan teljesitését. A jegyz6konyv alairasat
kovetden a Megrendeld felszabaditja a jotallasi biztositékot.

5.3. A biztositékokra vonatkozé kézos szabalyok:

A biztositék kedvezményezettjeként a Megrendel6t kell megnevezni, tirgyaként fel kell tiintetni a
kozbeszerzési eljaras cimét. A biztositék rendelkezésre bocsatasaval kapesolatos koltségek a Vallalkozot
terhelik. Amennyiben a Vallalkozé bankgarancia formajaban nyijtja a biztositékot, annak feltétel
nélkiilinek, visszavonhatatlannak kell lennie.

A Megrendelé kizarélag olyan biztositékot fogad el, amelyben a biztositékot nyujté véllalja, hogy
amennyiben a Megrendelé arrél tdjékoztatja, hogy a Villalkozé barmely okbdl nem tett eleget
szerzbdésben foglalt kotelezettségeinek, ugy a Vallalkozé helyett a Megrendeld elsé felszolitasara
atutalja a biztositékbol a Megrendeld 4ltal megjeldlt osszeget a Megrendeld bankszamlajara. A
biztositékban rogziteni kell, hogy a biztositékot nyjtd a szolgéltatast nem vitatja, lemond a szolgaltatas
visszautasitisara, visszatartisara, annak vitatisara vagy beszdmitasara vonatkozé valamennyi jogardl, az
alapjogviszonyt nem vizsgilja, tovabba arrdl is, hogy a Villalkozénak a szerz6désbdl vagy azzal
kapcsolatban illetve mas jogviszonybdl eredd, a Megrendeldvel szembeni kveteléseit érvényesitse.

A teljesitési biztositék érvényessége a szerzGdés alirdsatol a szerzédésben véllalt munka sikeres
miiszaki 4tadas-atvételi eljarast kovetd napjaig, de legalabb a jotallasi biztositék a Megrendeld részére
torténd atadasanak napjdig kell szdlnia.

A jotallasi biztositék érvényessége a szerz8désben vallalt munka sikeres miiszaki atadds-atvételi eljarast
kovetd napjatol a jotallasi idd leteltekor a jotallasi id6szak igénymentes lezardsardl szdlo, a Felek 4ltal
kozosen alairt jegyzOkonyv készitésének napjat kovetd napig tart.

Amennyiben a Megrendelé barmely biztositék egy részét felhaszndlta, a Vallalkozd koteles 5 (6t)
munkanapon beliil azt jelen szerzédés 5. pontjdban meghatarozott mértékre kiegésziteni. Az ezzel
kapcsolatos koltségek a Vallalkozét terhelik.

5.4. Amennyiben a Vallalkoz6 a szerzddést megszegi - a szerzOdésszegés egyéb jogkovetkezményeinek
viselése mellett - kotbér fizetésére koteles. A szerzddésszegd fél altal fizetendd kotbér alapja az adott
részszamla AFA nélkiil szamitott ellenértéke, mértéke: 0,2 %/nap. A koétbér esedékessége a késedelem
bekdvetkezésének napjan kezdédik és a késedelem megsziinésével ér véget.

Jelen szerz6désnek meg nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondést a szerzddésszegésbol
ered6 igényekrol.

A Megrendeld fenntartja a jogét, hogy a kotbért meghaladd karat a Vallalkozéval szemben €rvényesitse.
A Vallalkozé kizarélagosan felelds minden olyan karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozoi, vagy egyéb
kozremiikoddi a Megrendelének, mas alvallalkozdknak, illetve harmadik személynek okoztak. A
Vallalkozé az altala okozott karokat kételes kozvetleniil rendezni, illetve a Megrendeldt mentesiteni
minden karigény kovetelés alél, amelyek az 4ltala okozott karokkal kapcsolatban meriiltek fel. A
Vallalkozé koteles megfizetni a Megrendeld szamara minden olyan birsagot, hatésagi dijat, egyéb
koltséget, amelyet a Megrendelének a Vallalkozd, illetve alvallalkozdjanak, egyéb kozremikodéinek
magatartdsa, vagy mulasztisa miatt szabtak ki. A Megrendelé részérél barmely nem szerzédésszerli
teljesités jogi fenntartds nélkiili elfogadasa nem értelmezhetd joglemondasként azon igényrdl vagy
igényeirél, mely/melyek a Megrendelét a szerzbdésszegés jogkovetkezményeként megilletik

6. Biztositas

6.1. A Vallalkoz6 feleldsséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkaért a munkateriilet atadasatol a
miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjaig.

6.2. A Vallalkoz6 koteles a szerzddés targyara vonatkozd épitési felelésségbiztositast kotni, tovabba
ilyet a szerzddés id6tartama alatt hatalyban tartani. A feleldsségbiztositds Osszege a szerz8dés szerinti
netté ellenértéknek megfeleld dsszeg, vagy a meglévé felelosségbiztositas kiterjesztése ezen Osszegre.
Felelésségbiztositasi szerz6désében a szerzddés targyaval kapcsolatban kedvezményezettként a
Megrendelét bejegyezteti. A biztositasi kotvény Vallalkozo éltal hitelesitett mésolatat 4t kell adni a
Megrendelének a szerzodéskotéskor.
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A Villalkozénak a késdbbi jogvitdk megelézése érdekében a munkateriilet atvételét kovetben, de a
munka megkezdése el6tt részletes allapot-felmérési dokumentaci6t kell készitenie, amit Megrendel6nek
ad 4t a munka megkezdését megelézben.

6.3. Amennyiben a Vallalkozé nem tesz eleget a biztositasi szerzédésben eldirt feltételeknek, az jelen
véllalkozasi szerzddés megszegésének mindsiil és a szerzédésszegés k&vetkezményeit vonja maga utan.

7. A Megrendeld jogai és kotelezettségei

A Megrendeld jogosult:

7.1. Az elvégzett munkat ellenbrizni.

7.2. A beépitésre keriild anyagok kivélasztasaban részt venni, sziikség esetén (indokolt paraméterek
kozott) mintat bekérni és donteni.

7.3. A munkédk folyamatos miiszaki ellenérzése mellett a Vallalkozétol fuggetleniil is a
mindségellenérzéseket végrehajtani mind az épités, mind a beépitends anyagok tekintetében.

7.4. Javaslatot tenni a munkak barmely részének, barmilyen technoldgiai vagy idébeli sorrend szerinti
megvaldsitasira, megvaltoztatisira.

7.5. Alapos indok(ok) alapjan, illetve a miiszaki ellendr irasbeli alatdmasztiséval kifogasolni vagy
megtagadni az ajanlattol eltéréen alkalmazott technolégiét, eszkozt, anyagot, berendezést stb.

A Megrendel§ kételes:

7.6. A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas 4llapotban, jegyzékonyvileg atadni.

7.7. Kitlizni a miiszaki 4tadés-4tvétel idépontjat a készre jelentés alapjan, a készre jelentés
kézhezvételétdl szamitott 15 naptari napon beliil.

7.8. A szerz6désszerlien teljesitett munkat atvenni.

7.9. A Villalkozdval mindenkor egyiittmiik&dni.

8. A Villalkozé jogai és kitelezettségei

A Villalkozé jogosult:

8.1. Az épitkezés helyén a megrendeld altal jovahagyott tartalommal, méretben és helyen sajat cégtablat
elhelyezni.

A Villalkoz6 kételes:

8.2. A munkateriiletet 4tvenni, az 4tvételkor annak munka végzésére val6 alkalmassagat megvizsgalni,
az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzokonyvben rogziteni és ebben a Megrendel
figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére felhivni.

8.3. A munkateriilet 4tvételét kovetSen, a munkdlatok megkezdését megeléz8en, munka- és
balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az épitési napléban régziteni.

8.4. A munkateriilet megkozelitésével kapcsolatos, illetve a munkavégzéssel okozott mindennemii
kérokozésért teljes feleldsséggel helyt 4llni. A harmadik személynek okozott egyéb kér bekovetkeztérdl
a MegrendelSnek és a miiszaki ellenérnek haladéktalan tdjékoztatdst adni, a helyreallitas mddjarol
elézetesen egyeztetni, a karrendezésrél a Megrendel6t és a miiszaki ellendrt folyamatosan téjékoztatni.
8.5. Az épitési munkéak megkezdésétol (a munkateriilet 4tvételétdl) a lezarasig jogszabaly szerint épitési
naplot vezetni.

8.6. Biztositani a szerz8déses munkék elvégzéséhez a szakképzett munkaerst, megfelel mindségii rut,
anyagot, szerkezetet stb., legyen az ideiglenes vagy 4llandé jellegli. A Vallalkozé vallalja, hogy a
kivitelezés sordn munkanélkiili vagy tartésan munkanélkiili réteg foglalkoztatasat is biztositja.

8.7. Ha a jelen kivitelezés idStartama alatt az 4tadott munkateriileten a jelen kivitelezést6l fiiggetlen mas
munkat fognak végezni, a Véllalkoz6 kételes hozzajarulni, hogy a masik véllalkozé a munkateriiletet
hasznélja, ennek feltételeirdl a Vallalkozd és a masik vallalkozé allapodnak meg a kdlcsonds érdekek
figyelembevételével.

8.8. Biztositani az A4ltaldnos, és az adott terilletre vonatkozé munkavédelmi, balesetvédelmi,
vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tiizvédelmi rendszabalyok betartasét, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni, betartani a helyi kozlekedési szabalyokat és a jogszabalyokban foglalt
kotelezettségeket.

8.9. Biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendeld és megbizottja szamara, hogy barmely idépontban
az ellenOrzesi jogat gyakorolhassa, a Megrendelé megtekinthesse és megvizsgélhassa a munkavégzés
folyamatat, helyszinét, az anyagok minségét, a technol6giai, min8ségbiztositasi, biztonsagi eldirasok
betartasat, alvallalkozé tényleges részvételét, tovabba mindezek dokumentumait.

8.10. A miiszaki ellen6r altal felfedett hibikat a munka folyamatossagat, illetve az adott munkarész
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teljesitési hataridejének betartasat biztositd hatariddben, de legkésébb 10 napon beliil kijavitani.

8.11. A hatosagi ellenbrzéseket barmikor lehetévé tenni a kiadott engedélyekkel kapcsolatban.
Intézkedni, hogy azokon a vizsgélatokon és ellenérzéseken, amelyek a Véllalkozo feleldsségi korébe
tartoznak, a hatésagok részt vehessenek.

8.12. A végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleldségének vitdja esetén, amennyiben a vizsgdlat eredménye szdmdra elmarasztald, annak
koltségét viselni. A Megrendeld altal elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kéltségmentesen
elvégezni.

8.13. frasban, a tervezet atadas-atvétel elétt legaldbb 15 nappal kézolni a MegrendelSvel a szerzédés
teljesitését (készre jelentés). .

8.14. A dokumentalt min&ségtanusitvanyokat, vizsgalati jegyzOkonyveket stb., mint az épitkezés
hivatalos ligyiratainak tartozékait az épitkezés végéig megdrizni, és a szerz6dés lezarasaval az atadasi
dokumentacié részeként, egyidejiileg a Megrendel6nek atadni.

8.15. Ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni és azokat elbontani, elszallitani
legkésdbb a miszaki atadas-atvétel lezarasaig.

8.16. A Villalkozd kotelessége a bontdsi anyagok, hulladékok és kornyezetkdrositd anyagok
kdrnyezetvédelmi kbvetelményeknek megfeleld kezelése és elhelyezése.

8.17. A befedésre vagy eltakarasra keriilé6 munkarészek esetében az eltakarasi munkalatok megkezdését
legalabb 3 munkanappal megel6z6en a Megrendel6t értesiteni, és lehetévé tenni a szamadra, hogy azokat
megvizsgalja, megmérje és észrevételeit épitési naploban rdgzitse. Ha a Megrendeld ezen
kotelezettségének nem tesz eleget, igy a Vallalkozé jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara,
de az eltakart munkarészekért is teljes felel6sséggel tartozik.

8.18. A jotallasi vagy szavatosségi id6 alatt felmeriils, és a Megrendeld vagy megbizottja altal jelzett
hibdk, illetve hidnyossagok kijavitdsdhoz, elhéritdsdhoz a sziikséges intézkedéseket haladéktalanul
megtenni.

8.19. A szerzédést a Kbt. 128. §-a szerint kell teljesiteni. A Vallalkoz6 koételes a Megrendeldnek a
teljesités soran minden olyan - akér a kordbban megjeltlt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant -
alvéllalkoz6 bevonasét bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg, és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvéllalkozd nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontja és 56. § (2) bekezdése szerinti kizard okok hatalya alatt.

8.20. A kivitelezési munkak befejezése, illetleg a sikeres miiszaki atadds-atvétel utdn a Vallalkozonak
el kell széllitania a munkaeszkozeit, és a munkateriiletet tisztdn és rendezett 4llapotban kell dtadnia.

8.21. Jelen szerzédés a Megrendels EAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 azonositészamu "Bolesddefejlesztés
megvalositdsa Hajdusdmsonban" ciml tamogatasi szerz6déséhez kapcsolodik, melynek atvételét ezen
szerzOdés alairdsaval a Véllalkozo elismeri. A Villalkozé koteles a projekthez kapesolodo jogszabalyok
és utmutatdk teljes korli megismerésére és az azokban foglaltak betartasara.

9. Képviselet
Megrendeld képviseldi:
Az Onkormanyzat kapcsolattartasra kijellt személyei és elérhetdségek:

Ifj. Hamza Gabor irodavezetd Sz6kéné Didszegi Maria miszaki tigyintézd

4251 Hajdusamson, Szabadsag tér 5. 4251 Hajdusamson, Szabadség tér 5.

Telefon: 52/590-590/55 Telefon: 52/590-590/16

Mobiltelefon: 30/234-3063 Mobiltelefon: 30/471-8231

Telefax: 52/590-591 Telefax: 52/590-591

E-mail: iffhamza.gabor@hajdusamson.hu E-mail: szokene.dioszegimaria@hajdusamson.hu

Megrendeld Onkorményzat részér8l az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult(ak):

Sz6kéné Didszegi Maria miiszaki igyintéz6 Matics Attila épitész miiszaki ellendr
4251 Hajdiisamson, Szabadsag tér 5. 4033 Debrecen, Sélyom u. 83-85.
Telefon: 52/590-590/16 Mobiltelefon: 70/583-8145
Mobiltelefon: 30/471-8231 E-mail: attila.matics@gmail.com

Telefax: 52/590-591
E-mail: szokene.dioszegimaria@hajdusamson.hu
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Vass Laszlé gépész miiszaki ellendr Rutkovszky Laszl6 elektromos miiszaki ellenér
4220 Hajdabdszormény, Tancsics Mihaly krt. 56. 4031 Debrecen, Szoboszléi ut 18. sz. 1/17.
Mobiltelefon: 30/356-7181 Mobiltelefon: 20/955-3476

E-mail: vass.co@freemail.hu E-mail: sansz94@freemail.hu

Vallalkozé képviseldi:
A Villalkoz6 kapcsolattartasra kijelslt személyei és elérhetéségek:

Név: Spitzmiiller Robert

Postacim: 4033 Debrecen, Nagy Lajos u. 5.
Mobiltelefon: 70/708-8012

E-mail: spcrobi@gmail.com

A Villalkoz6 részérél az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult(ak):

Spitzmiiller Rébert Mendler Attila épitésvezetd

4033 Debrecen, Nagy Lajos u. 5. . 4033 Debrecen, Vezér u. 21.

Mobiltelefon: 70/708-8012 Mobiltelefon: 70/338-1084

E-mail: spcrobi@gmail.com E-mail: mendhaus@freemail.hu

Csengeri Ferenc épitész felel6s miiszaki vezetd Gergely Ferenc gépész felel6s miiszaki vezetd
4241 Bocskaikert, Borostyén u. 2. 4028 Debrecen, Kinizsi u. 41.

Mobiltelefon: 30/903-7666 Mobiltelefon: 30/566-4693

E-mail: zsoben2@freemail.hu E-mail: gergely.ferenc01@gmail.com

Kerekes Sandor elektromos felelés miiszaki vezetd
4032 Debrecen, Komldssy u. 37.
Mobiltelefon: 30/219-5561

10. Epitési naplé:

A Villalkoz6 a munkateriilet dtad4s-atvételétd] kezdve a vonatkozo6 jogszabalyi elbirasok szerint, kiteles
folyamatosan épitési naplét vezetni és azt allandéan az épitkezés helyszinén tartani. Az épitési napléban
az épitéssel, az ellenbrzéssel és vizsgalatokkal, az tadas-atvétellel kapcsolatos kériilményeket, az egyes
munkdk végrehajtdsinak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, stb. rogziteni kell az épitéipari kivitelezési tevékenységrél sz616, 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint.

11. Felmondais, elallas

11.1. A szerz6d$ felek megallapodnak abban, hogy a teljesitési hataridé 10 munkanappal torténd
tillépése esetén, vagy olyan hibas vagy hidnyos teljesités esetén, amelynek a kijavitasa vagy pétlasa a 10
munkanapot meghaladja, a Megrendelének jogdban 4ll - vélasztisa szerint - a szerz6désszegés
kovetkezményeinek érvényesitése mellett a szerz8dést azonnali hatéllyal, vagy 4ltala meghatirozott
felmondasi idével felmondani. Ugyancsak jogosult a Megrendelé a szerz8dés azonnali vagy késébbi
hatalyt felmondasira vagy az elallasra, ha a Vallalkoz6 a Megrendel§ felszdlitdsara a Megrendel 4ltal
kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy nem pétolja a megadott hatéridén beliil.
Felmondaés esetén a Megrendeld jogosult, hogy a Vallalkoz6 koltségére masik vallalkozéval a munkét a
jelen szerzédésben meghatérozott tartalommal befejeztesse, ha a Kbt. szerint ez lehetséges. A
Megrendeld a fentiekben meghatarozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett részére gyakorolhatja.
11.2. A Megrendelénél megmaradé szolgaltatasok tekintetében a Megrendeld és a Vallalkozd, a
Villalkozd altal szerzbdésszeriien teljesitett munkékat, a teljes szerz8déshez viszonyitva 30 naptéri
napon beliil felméri, kiértékeli és a felek egymassal szemben elszdmolnak.

11.3. A Megrendel6 jogosult a szerzdés azonnali vagy kés6bbi hatdlya felmondésara, ha a Vallalkozo
fizetésképtelenné valik, ellene csddeljéras, végelszamolds indul vagy felszamolasi eljardsat jogerdsen
elrendelték, melyrdl a Véllalkozd kételes irdsban a Megrendel6t 1 munkanapon beliil irdsban értesiteni.
Ebben az esetben a Villalkoz6 a szerzédésszerlien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a
feltétellel, hogy a Megrendel6 a felmondast6l szamitott 30 napon beliil az elvégzett munka mennyiségét
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megallapitja és kiértékeli. Ha egyuttal a Vallalkozd részérdl szerzodésszegés is tortént, akkor a
Megrendeld az elszamolassal egyidejiileg érvényesiti a szerz8désszegésbdl eredd jogait is.
11.4. A Megrendel jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon -
ha
a) a Véllalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez$ gazdasagi tarsasag, amely nem
felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.
b) a Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi tarsasagban, amely
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.
11.5. A 11.4. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkoz6 a szerz8dés megsziinése el6tt mar teljesitett
szolgaltatas szerzdédésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.
11.6. A kilfoldi adoéilletéségli Vallalkozd koteles a szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtél a magyar adohatdsag kozvetleniil beszerezhet a
Szallitéra vonatkozd adatokat az orszagok k6zotti jogsegély igénybevétele nélkiil.
11.7. A Villalkozd koteles a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szdmara megismerhetdvé teszi és a 11.4. pont szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

12. Mentesiilés a szerzddésszegés kivetkezményei alol:

12.1. Mentesiilnek szerz8do6 felek a szerz6désszegés kvetkezményei aldl, ha:
a) bizonyitjak, hogy a késedelem a madsik szerz6dd fél nem szerzddésszerii teljesitésére vezethetd
vissza,
b) bizonyitjak, hogy ko&telezettségeiket vis maior miatt nem tudjék teljesiteni. Vis maior esetén a
kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6dé fél a masik felet a vis maior bealltardl és
megsz(inéséré] haladéktalanul értesiteni koteles.

-12.2. Nem mentesiilnek szerz6d6 felek a nem, vagy nem szerz6désszerii tejesités kévetkezményei aldl,
ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté koriilményekre vezethetd vissza, azonban ezen koriilmények
miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta vagy megnehezitette azt.

12.3. 1ddjarasi és vizjarasi viszonyok alakulasa hataridé médositas indokaul csak akkor szolgalhat, ha a
hatosdg arvizvédelmi, vagy belvizvédelmi késziiltséget rendel el, €s ez érinti a folyamatban levd
kivitelezési munkat. Ezzel kapcsolatban azonban kiilén k6ltségeket a Vallalkoz6 nem érvényesithet.

13. Joétallas, szavatossag
13.1. A Vallalkoz6 az 4ltala elvégzett munkakért 36 honap, azaz harminchat honap jétallast vallal.
13.2. A Villalkoz6 szavatolja:
a) valamennyi, jogszabalyokban, miszaki szabvanyokban, tovabba a jelen szerzOdésben és annak
mellékleteiben meghatarozott paraméter és miiszaki eldirds teljesitését és az épitmény rendeltetésszer
hasznélatra val6 alkalmassagat,
b) az altala létrehozott épitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind az épitmény szerkezete
és kivitele szempontjabol az érvényes szabvanyoknak és eldirasoknak, valamint a szerz6désben
rogzitett igényeknek megfelel és a szerz6déses cél elérését maradéktalanul biztositja.
13.3. Amennyiben az épitmény vagy ennek egy része a jotdllasi idé alatt a Vallalkozd jotallasi
kotelezettsége ald tartozé hidnyossdgok miatt nem haszndlhaté rendeltetésszeriien, a jotallasi id6 az
épitményt, illetve az érintett részt illetéen annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmassa nem valt.
A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekrél a Villalkozd
bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett és rendeltetésellenes hasznalat kovetkezménye.
13.4. A jotallasi, vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossdgot, hibat haladéktalanul a Véllalkozo
tudoméséara kell hozni, a Véllalkozé pedig koteles azt 2 munkanapon belill felmérni, és a hiba,
hidnyossag kijavitasat 5 munkanapon beliil megkezdeni.
13.5. Amennyiben a Vallalkoz6 a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idSben teszi meg, vagy
ezen intézkedések nem vezetnek megfelelé eredményre, a Megrendeld jogosult a hibékat,
hianyossagokat a Vallalkozd kockazatara és koltségére megsziintetni, illetve kijavitani, és a jotallasi
biztositékot igénybe venni.

9/10

2S5 AP




14. Egyiittmiikodés, a szerzddés megsziinése, egyéb feltételek

14.1. A Vallalkozénak 4tadott osszes tervek, dokumentéciok a Megrendeld kifejezett hozz4jérulasa
nélkiil sem tovibb nem adhatdk, sem a szerzédésen kiviil fel nem haszndlhaték, tovabb4 tilos a
Megrendeld hozzijaruldsa nélkiil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évé munkakrél adatokat
kiszolgaltatni, eléaddsokat tartani, kinyomtatott anyagot kézzétenni.

14.2. A Vallalkozénak mentesitenie kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog
megsértése miatt felmeriilne.

14.3. A Villalkoz6 személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magét az érvényes szabalyokhoz,
el6irasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendel6 helyszini vezetdjének utasitésait. Az elbirasok durva,
vagy kismértékii, de ismétldd6 megsértése esetén a Villalkozé koteles a Megrendeld felszolitdsara az
érintett személyeket az épitkezés teriiletérdl eltavolitani és més alkalmas személyekkel pStolni.

14.4. Jelen vallalkozasi szerz8dést felek a Kbt. szerint médosithatjak.

14.5. Jelen szerz6désbdl eredd vitds kérdések rendezését a felek elsddlegesen targyaldsok itjan
kotelesek rendezni. Ha a Megrendeld és a Véllalkozé a kdzvetlen targyalisok megkezdésétdl szémitva
30 (harminc) napon beliil nem tudja békés titon megoldani szerzédéses vitjat, mely a Szerz6dés alapjan
vagy azzal kapcsolatban alakult ki, gy erre a jogvitira - ideértve a Szerzddés létrejittével,
érvényességével, megsziintetésével kapcsolatos jogvitakat a felek - a helyi birdsag hataskorébe tartozéd
ligyekben - alavetik magukat a Debreceni Torvényszék kizarélagos illetékességének.

14.6. Jelen szerzddésben nem rendezett kérdésekre a Polgari Térvénykonyvben és a kozbeszerzésekrdl
sz616 2011. évi CVIIL térvényben foglaltak az irdnyadok.

14.7. Jelen szerzédés 5 egymaéssal sz6 szerint mindenben megegyezd eredeti példanyban késziilt, 10
szamozott oldalt tartalmaz, melyet felek annak elolvasdsa és értelmezése utdn, mint akaratukkal

mindenben megegyezdt, jovahagydlag irtak ala.

Hajddsamson, 2013. januar 2.

..................................

\{ﬁi,lalk i ) Megrendeld
Civis Bau Meister Kft. ajﬁi’f’s,zimson Varos Onkormdanyzata
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