VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrej6tt egyrészrél a

Név: Hajddsdmson Varos Onkormanyzata

Cim: 4251 Hajdusamson, Szabadsag tér 5.
Képviseli: Hamza Gébor polgarmester
Bankszamlaszam; 60600101-11079477

Adbszém: 15728544-2-09

mint Megrendeld — tovabbiakban: Onkorményzat
- a tovabbiakban, mint Megrendeld -

masrészrol:

Név: Civis Bau Meister Kft.

Cim: 4028 Debrecen, Simonyi ut 23.

Képviseli: Spitzmiiller Zsolt

Telefon: 06/70-708-8012

Cégjegyzékszama: 09-09-011053

Addszama: 13366757-2-09

Bankszdmla szama: 53200125-11087261

- a tovibbiakban, mint Vallalkozé - (egyiittes emlitésikk esetén: a Felek) kozott a kévetkezd
feltételekkel:

1. A szerz6dés targya

Hajddsémson Viéros Onkorményzat szdmara boles8de épitése az EAOP-4.1.3/B-11-2012-0014
azonositoszdami, "Bolesodefejlesgtés megvaldsitisa Hajdiisdmsonban” cimG projekt keretében. Az
1397 hrsz-0, a természetben Hajdtsdmson, Szatmdri u. 16. sz. alatt fekvd ingatlanon talalhatd. A
kivitelezést a jelen szerzddés megkdtését megalapozd kdzbeszerzési eljards dokumentumai szerint,
megfelelé mindséghen, illetve a jogszabalyoknak (igy killondsen az épitéipari kivitelezési
tevékenységrél szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek) megfelelSen, hiba- és hidnymentes,
{izembe helyezhetd és a rendeltetésszerll hasznalatot biztosité &llapotig a jelen szerzédéshen rogzitett
feltételekke! kell elvégezni.

A Vallalkozé feladata az épités munkdk elvégzése, a szilkséges hatdsdgi 4dtadisok meglartasa €s
bizonylatoldsa, a megvalésuldsi tervdokumentacié elkészitése és dtaddsa a megrendeld részére (3 pld-
ban),

2. A szerzbdés teljes miiszaki tartalma

A feladat részletes miiszaki tartalmét a jelen szerzddés megkotését megalapozd kdzbeszerzési eljards
ajanlattételi felhivasa ¢s az ajnlattételi dokumentdcid, valamint a targyalds sordn kialakult és elfogadott
Villalkozoéi ajanlat hatdrozza meg. A jelen szerzédés 1. szami melléklete a kozbeszerzési eljaras

v

dokumentécidjinak miiszaki lefrasa, 2, szamni melléklete az razott kéliségvetés.

3. A szerzidéses ellenérték és a fizetés rendje

3.1. Jelen szerzédésben foglalt munkék ellenértéke (vallalkozasi dif): 105.600.000 Ft + AFA, azaz
szhzdtmillio-hatszézezer Ft + AFA, mely &sszegh8l az BAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 azonositészama
"Bilesédefeflesztés megvaldsitdsa Hajdusdmsonban™ cimil tAmogatési szerzédés keretében 105.600.000
Ft + AFA az clszdmolhaté dsszeg.

A fenti 6sszeg tartalmaz minden dijat & koltséget, {gy kiilondsen a mitiszaki tartalom megvalositdsanak
teljes koltségét, a kivitelezési munkékat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dfjat, ilfetéket
(vémot), az Ataddsi eljaras koltségeit, mindségvizsgalatok, barmiféle dokumentdcid keszitésénelk
kdltségét a felvonulasi-, vagyonvédelmi koitségeket, az épitési tevékenységhez felhaszndlt anyagok,
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energia- és kizmiiszolgaltatas koltségét, a 8.18. pont szerinti feladatok ellenértékét, a garancialis és

szavatossagi kotelezettségek koltségeit, minden — a szerzddés targyanak megvaldsitdshoz szilkséges ~

munka és raforditds ellencridkét, belekalkulalva az arvaltozasbél, jogszabaly-valtozasbol, rejtett

problémakbdl adédé kockazatot, az esetlegesen felmeriilé kdrok megtéritésének koltségeit stb., tehat a

kivitelezeés tervezett dllapotban torténd megvaldsitasdnak teljes dijat.

Az AFA fizetési kotelezettség az Altalanos forgalmi adérdl szold 2007. évi CXXVIL térvény 142. §-a

alapjan a Megrendeldt terheli. A Szerzddé felek kijelentik, hogy mindegyikiik belféldon nyilvantartédsba

vett AFA alany, és egyikiiknek sincs az AFA torvényben meghatirozott olyan jogalldsa (alanyi

mentesség, mezdgazdasagl tevékenységet folytaté kitlonleges jogallast adéalany), mely alapjén az AFA

megfizetése ne lenne kivetelhets.

3.2, A Megrendelé nyilatkozik, hogy jelen szerzédésben meghatirozott épitSipari kivitelezési

tevékenység 6t terheld ellenértéke az EAOP-4.1.3./B-11-2012-0014 azonositészamy projekt Snerejére

elkiilénitett eldirdinyzatbdl kbltségvetésében rendelkezésre ll.

3.3. A Villalkozo a 3.1. pontban rogzitett ellenérték megfizetésén til semmiféle jogcimen nem jogosult

tovabbi dijfizetés kovetelésére, mivel a szerz8dés 4talanydijas. Jelen szerz8désben szereplé ar a

szerz&dés iddtartama alatt fixnek tekintendd.

3.4, Jelen szerzédés tartalmatdl kizardlag a Kbt. 132, §-a szerinti szerz6désmodositas keretében lehet

eltérni.

3.5,

i) A Megrendel6 az AFA nélkiil szamitott elienérték 10 Y%-anak megfeleld sszegli eldleget fizet a
kévetkezd elbirdsok szerint: a Vallalkozd jogosult a szerz8déskotést kivetben elblegbekérdt kidllitani.

Az elbleg elszdmoldsara az 1. és a 2. részszamlikban kerlil sor oly modon, hogy az 1. és 2,
részszamlabdl az elbleg 50-50 %-a ardnyosan keriil elszamoldsra, levonasra.

iiy Kézosen ajanlatot tett Véllalkozdknak az eléleget a Megrendeld a teljesitésiik aranyaban fizeti ki,
ennek érdekében a kbzbsen ajanlatot tett Vallalkozdknak legkésGbb az elblegbekeérdk kiallitaséig
nyilatkozatot kell tenniiik arrél, hogy melyikitk milyen ardnyban jogosult az ellenértékre.

Elvégzett feladatok Szamla dsszege (Ft + AFA)

1.El8legszémla - ‘ 10.560.000 Ft + AFA

Munka 25 %-anak elvégzése, azaz a
kovetkez8  tételek: Zsaluzds  és
allvanyozds, Irtas, 161d- €s
sziklamunka, Sikalapozas, Helyszini
beton és  vasbeton  munkdk, | 26.400.000 Ft — elélegszamla

o Eléregyartott épiiletszerkezeti elem 50 %-a, 5.280.000 Ft =
2. Elsé részszamla C . C o
elhelyezése és szerelése, Falazas és ,
egyéb koémtves munkék, Egéstermék 21.120.000 Ft + AFA
elvezetd berendezések,
Lakatosszerkezetek elhelyezése,

Szigetelés, Kozmi csatornaépités,
Gépészeti szerelés, Villanyszerelés

Munka 50 %-anak elvégzése, azaz a
kovetkez6 tételek: Helyszini beton és
vasbeton munkak, Falazds ¢és egyéb | 26.400.000 Ft — elélegszamla

e kémilives munkéak, Egéstermék 50 %-a, 5.280.000 Ft =
3. Masodik részszamla o , s
elvezetd berendezések, Szarazépités, )
Badogozas, Lakatosszerkezetek 21.120.000 Ft + AFA

elhelyezése, Szigetelés, Gépészeti
szerelés, Villanyszerelés

Munka 70 %-anak elvégzése, azaz a
4, Harmadik részszamla | kovetkezé  tételek:  Vakolds  ¢és 21.120.000 Ft + AFA
rabicolds, Aljzatkészités, hideg~ és
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melegburkolatok készitése,

Asztalosszerkezetek elhelyezése,

Lakatosszerkezetek elhelyezése,

Szigetelés.

A szerz6dés  teljesitésének a

5 Végszamla Megrendeld altal tortént clfogadasa, & 31,680,000 Fi + AFA

az ezt tanlsitd teljesitési igazolds

kiaddsa utan

iii.} A Vallalkozé az elélegszamla és részszamiak kigllitasa mellett végszamla benytjtaséra jogosult.

A részszéamldk és a végszamla kidllitdsdra csak a szerzOdés részieljesftésének, teljesitésének a
Megrendeld altal tortént elfogadasa, és az ezt tanusito teljesitési igazolas kiaddsa utdn van lehetdség. A
végszdmla benyljtasdnak tovabbi feltétele a hidnypdtlas mentes miszaki atadds-dtvétel, az arrd] sz6lo
jegyzdktnyv maisolaténak csatoldsa, illetve a j6tAllasi biztositéknak a Megrendelé rendelkezésere
bocsatdsa. A Megrendel képviseldje részére a teljesitést az épitési beruhdzas milszaki ellendre
igazolja az épitSipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3)
bekezdés a) pontja alapjan.

iv). A szamlak kifizetese szallitoi finanszirozasi mod alkalmazdsaval — a Megrendeld az Onrészt a
szamla kézhezvételétd] szamitott 30 napon beliil dtutalja a Véllalkozd jelen szerzédésben szerepld
szimlaszdméra vagy amennyiben a Megrendelé az Onrészt EU Onerd Alapbol igényelt Onerd-
tAmogatdsbol szeretné szallitoi finanszirozés keretében kiegyenliteni, tigy a Kozremiikddé Szervezet
kozvetlentil fizeti meg azt a Véllalkozd részére. A tadmogatott részt a Kdzremtikdd$ Szervezet
kozvetlenill fizeti meg a Véllalkozo részére atutaldssal, a Kbt. 130. § (3), (5), bekezdései szerint, illetve
ha van alvallalkozd, akkor az épitési beruhdzdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairél szdld
306/2011. (X1II. 23.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epbr.) 14. § (1), (3) bekezdése szerint.

A szerzédésben meghatérozott fizetési hatdrid6 kezdé napja az a nap, amelyen a szdmla valamennyi
melléklete, igy az Art. 36/A §-a szerint eldirt igazolas(ok) ataddsra kerlil(nek).

A szdmla onerejének a Megrendelé altali késedelmes kiegyenlitése esetén, a Megrendel§ a mindenkori
jegybanki alapkamat mértékével megegyezé késedeimi kamaiot kételes megfizetni a Vallalkozonak.

v) Az elkészilt munkarol felek kbzosen teljesités-igazold jegyzbkdnyvet vesznek fel, amelyben rogzitik

a miszaki teljesitést. A felek altal alairt jegyz8kdnyv a szamlazas alapja.
A kidllitott szamla adattartalmdnak meg kell felelnie az dltaldnos forgalmi addrél szdlo 2007, évi
CXXVIL torvény 169. §-ban szabalyozott feltételeknek. A benynjtott szamlahoz a Vallalkozénak
olyan szamlarészletezdt kell mellékelnie, amely formailag és tartaimilag az ajanlati koltsegvetéssel
megegyezik, s amelybd] a végzett munka miszaki tartalma egyertelmiien, minden kétseéget kizardan
megallapithato.

vi) Amennyiben jelen szerzédés megkdtésekor hatdlyos AFA szabélyozas jelen szerzédés hatdlya alatt
megvaltozik, a hatalyos szabdlyozas a jelen szerzddés AFA-ra vonatkozé rendelkezéseit a Szerz§dé
Felek minden kiilon nyilatkozata, szerzédésmodositasa nélkiil modositja.

vii) A Villalkozd tudomasul veszi, hogy neki, alvallalkozdinak és alvéllalkozoi atvallalkozoéinak az
addzas rendjérél sz816 2003, évi XCIIL térvény 36/A., 36/B. §-ait be kell tartaniuk.

viii) A Vallalkozo a Kbt. 125 . § (4) bekezdés a) pontjara tekintettel vallalja, hogy nem fizet, illetve
szdmol el a jelen szerzddés teljesitésével Ssszefliggésben olyan kdltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1)
bekezdés &) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek
a Szallito adokoteles jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.

4, A szerzfdés teljesitése

4.1. A szerzddés tekintetében a miiszaki atadas-atvételt legkésdbb 2013. november 12-én meg Kell
kezdeni. Az atadds-atvételt legkésobb 2013. november 27-én be kell fejezni, ez a szerzodés
teljesitési hatarideje.

4.2. A Megrendeld elételjesitést elfogad.

4.3, A munkateriilet ataddsara a szerzdéskdtés napjdn kerill sor. A munkateriilet ataddsardl
jegyzbkonyvet kell felvenni, vagy az épitési naploba torténd bejegyzéssel torténik meg, amelyben a
munkateriilet vonatkozdsaban minden lényeges krillményt régeiteni kell,
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4.4, A Villalkozé jelen szerzédésben és annak mellékleteiben, tovabbd a kézbeszerzési eljards egvéb
dokumentumaiban meghatarozott tartalommal, I. osztalyl igazolt minéségben, hiba- és hidnymentesen,
hatarid8ben koteles teljesiteni, amelyek egylittesen a szerz6désszerl teljesitésnek a feltételel.

4.5. A Véllalkozé a miiszaki atadds-atvételi eljards idépontjaré]l a Megrendelét 15 nappal kordbban
kiteles értesiteni készre jelentéssel. A Megrendeld az érdekelt szervek egybehivasdval — a Vallalkozo
altal megjeldlt iddpontban - az dtadas-atvételi eljarast lefolytatja.

4.6. A Szerz6d6 Telek az atadaskor kozdsen elvégzik azokat a szakmailag szokdsos és indokolt
lizemprobakat, amelyek a teljesités megfelelé minéségének, a létesitmény rendeltetésszerd
hasznélhatosaginak megéllapitasahoz szilkségesek, A gépészeti berendezéseknél sikeres tadds-atvétel
eredményes probailizem utdn lehetséges.

4.7. A Megrendeld a miiszaki dtadéds-atvétel sordn a munkat mennyiségileg ¢s minéségileg veszi at, a
vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hidnyossagokat, azok kijavitasanak, kicserélésének, potlasanak
hatéridejét a hibas, hidanyos munkarészekre esé vallalkozdi dijat (anyag + dfj), valamint az érvényesiteni
kivant szavatossagi igényeket jegyzdkOnyvben rogziteni. Ha hibas teljesités nem all fenn, az atadas-
atvételt a megkezdéstdl szamitott 15 napon beliil be kell fejezni.

4.8. Nem tagadhato meg az atvétel a munkak olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt, melyek més
hibakkal, hianyokkal Gsszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, pétlasukkal jardé munkak folyaman nem
akadalyozzik a rendeltetésszerll hasznélatot.

4.9. A 4.7, pont szerinti hibak, hianyok kijavitasanak hatarideje 10 napnal hosszabb nem lehet. Ebben az
esetben az 4dtadas-atvételt a hibak kijavitdsatol szamitott 7 napon belill legkésbb be kell fejezni.

4.10. A Megrendelé kijelenti, hogy ha a Vallalkozd jelen szerzddésben vallalt valamennyi
kotelezettségét teljesitette, a munkat abban az esetben is 4tveszi, ha az valamely, jelen szerzédés targyat
nem képezd, jelen szerzddéstd] figgetlen ok miatt az atadas-atvétellel egyidejlileg hasznalatba vehetd
nem volna.

4.11. A Vallalkozd a miszaki atadés-atvételi eljaras id6pontjdban kételes a Megrendeld részére atadmi
mindazon iratokat (épitési naplé és annak mellékletei, ellendrzd, mérési jegyzbkinyvek és egyéb
mindségi vizsgalatok eredményei), melyek a szerzédésszerll teljesités elbiralasahoz szilkségesek. A
kivitelezés kapcsan késziilt megvaldsitdsi tervekre vonatkozo szerz8i jogrél lemondod nyilatkozatot,
tovabba a megvalositasi tervek benyijtasa 3 példinyban az eredményes mtiszaki atadas-atvételi eljaras
feltétele. '

4.12. A Szerz6d6é Felek egybehangzdan rogzitik, hogy - figyelemmel a szerzddésszerl teljesités
feltételeinek biztositasdhoz fiiz6d6 alapveté megrendeldi érdekre - a Megrendeld a teljes munka
atvételét mindaddig megtagadhatja, mig a Véllalkozé az e pontban felsorolt valamennyi tervet és iratot
rendelkezésre nem bocsatja.

4.13. A Szerz6dd Felek a miiszaki atadas-atvételt§! szamitott 12 honapon belill a Ptk 405. § (5)
bekezdés szerint, az utd-feliilvizsgalati eljardst megtartjak.

4.14. Az uté-feliilvizsgalati cljarast a Megrendeld késziti el és meghivia arra a Véallalkozot. A
meghivot az eljards megkezdésének napjat legaldbb 15 nappal megel6zden kell megkiildeni, mellékelve
ahhoz a Megrendel$ altal Osszedllitott hibajegyzéket is. A Megrendelé az eljirasrél a meghivottak
jelenlétében jegyzOkonyvet vesz fel. A jegyzdkonyvben fel kell tiintetni a résztvevéknek a hibdkkal,
hidnyokkal kapcsolatos nyilatkozatit és a Vallalkozd altal elismert hibdk kijavitasara, illetve hidnyok
pbtlasara vallalt hatdridét, Amennyiben a készre jelentett szavatossagi hibak kijavitasa a megjelslt
id6pontra nem készlil el, és Gjabb feliilvizsgalat megtartasa sziikséges, 0gy a felmeriilé miiszaki ellenéri
napidij megfizetése a Vallalkozot terheli.

5. A szerzodés teljesitésére vonatkozo biztositék, szerzédésszegés

5.1. A Villalkozo a szerzbdés teljesitésének elmaradasa esetére, a Vallalkozé a szerzddés megkdtésekor
a 3.1. pont szerinti dfa nélkill szamitott vallalkozdsi dij 5 %-anak megfelelé Osszegl teljesitési
biztositékot kiteles szolgéltatni a Megrendeld részére. A Megrendeld jogosult a teljesitési biztositék
lehivasara akkor is, ha a jelen szerzddéstdl a Ptk. 395. § (3) bekezdésében foglalt feltétel bekovetkezte
esetében elall, illetve a szerzbdést a Megrendelé rendkiviili felmondassal megszimteti. A biztositékot a
Vallalkozd az elbirt pénzésszegnek a Megrendeld fizetési szamldjara t6rténé befizetésével vapy
bankgarancia biztositdsaval vagy biztositasi szerzd8dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalist
tartalmazé — kitelezvénnyel (Kbt. 126. § (6) bekezdés), a valasztasénak megfelel§ formaban boesijtja a
megrendeld rendelkezésére.

5.2, A Villalkozd a sikeres miiszaki atadds-atvételt§l szadmftott 36 hémap idStartamra a teljes
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kivitelezésre vonatkozodan jotallast vallal a Ptk. 248. §-a szerint. A jotallasi id6északra a 3.1, pont szerint],
AFA nélkiil szamftott dij 3 %-4nak megfeleld jotallasi biztositékot nytjt, mely teljesithets - a
Viéllalkozd valasztdsa szerint - az eldirt pénzisszegnek a Megrendel6 fizetési szamldjéra tdrténd
befizetésével vagy bankgarancia biztositasdval vagy biztositdsi szerzédés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazé - kotelezvénnyel (Kbt, 126, § (6) bekezdés). A biztositékot legkésébb a
sikeres miszaki 4tadds-atvételi eljards lezérasat kovet§ munkanapon koteles a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani.

Azok a jotallasi kovetelések, amelyeket a jotailasi id6 alatt bejelentettek érvényben maradnak a jotallasi
idé letelte utdn is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.

A jotallasi idé leteltekor 2 Felek kozdsen alairt jegyz6kdnyvben régzitik a jotallasi id6szak igénymentes
lezarasat, E jegyz6kényv tamisitja a szerzGdés maradéktalan teljesitését. A jegyzOkOnyv aldirdsat
kovetden a Megrendelé felszabaditja a jotallasi biztositékot.

5.3. A biztositékokra vonatkozd kozos szabalyok:

A biztositék kedvezményezettjeként a Megrendeldt kell megnevezni, targyaként fel kell tlintetni a
kdzbeszerzési eljaras cimét. A biztositék rendelkezésre bocsatasaval kapesolatos koltségek a Vallalkozot
terhelik. Amennyiben a Villalkozd bankgarancia formdjaban nyljtja a biztositékot, annak feltétel
nélkiilinek, visszavonhatatlannak kell lennie.

A Megrendeld kizarélag olyan biztositékot fogad el, amelyben & biztositékot nyijtd véllalja, hogy
amennyiben a Megrendelé arrdl tdjékoztatja, hogy a Villalkozd béarmely okbdl nem tett eleget
szerzOdésben foglalt kotelezettségeinek, tigy a Vallalkozd helyett a Megrendeld elsé felszolitasara
dtutalja a biztositékbol a Megrendel6 altal megjeldlt Osszeget a Megrendeld bankszédmlajéra. A
biztositékban rivgziteni kell, hogy a biztositékot nyujtd a szolgéltatast nem vitatja, lemond a szolgaltatas
visszautasitdsdra, visszatartdsdra, annak vitatasara vagy beszdmitasara vonatkozo valamennyi jogardl, az
alapjogviszonyt nem vizsgalja, tovabba arrdl is, hogy a Vallalkozonak a szerzédésbdl vagy azzal
kapcsolatban illetve més jogviszonybdl eredd, a Megrendeldvel szembeni kiveteléseit érvényesitse.

A teljesitési biztositék érvényessége a szerz§deés alairasatdl a szerzédésben vallalt munka sikeres
miiszaki dtadds-atvételi eljardst kivetd napjaig, de legaldbb a jotallasi biztositék a Megrendeld részére
torténd atadasanak napjaig kell szdlnia.

A j6tallasi biztositék érvényessége a szerzodésben vallalt munka sikeres miiszaki dtadas-atvételi eljarast
kdvetd napjatol a jotallasi id6 leteltekor a jotallasi iddszak igénymentes lezarasardl szold, a Felek altal
kozosen alairt jegyzélkonyv készitésének napjat kdvetd napig tart.

Amennyiben a Megrendeld barmely biztositék egy részét felhasznalta, a Valialkozo koteles 5 (6t)
munkanapon belill azt jelen szerzédés 5. pontjdban meghatarozott mértékre kiegésziteni. Az ezzel
kapcsolatos koltségek a Vallalkozot terhelik.

5.4, Amennyiben a Vallalkozo a szerzddést megszegi - a szerzddésszegés egyéb jogktvetkezményeinek
viselése mellett - kotbér fizetésére koteles. A szerzddésszegd fél altal fizetendd kotbér alapja az adott
részszamla AFA nélkiil szamitott ellenértéke, mértéke: 0,2 Y%/nap. A kitbér esedékessége a késedelem
bekdvetkezésének napjan kezdédik és a késedelem megsziinésével ér véget.

Jelen szerzddésnek meg nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a szerzédésszegésbil
eredd igényekrél.

A Megrendeld fenntartja a jogat, hogy a kotbért meghalado karat a Vallalkozoval szemben érvenyesitse.
A Villalkoz6 kizarélagosan felelds minden olyan kérért, melyet alkalmazottai, alvallalkozdi, vagy egyéb
kozrem(k6déi a Megrendeldnek, mas alvéallalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak. A
Véllalkozd az altala okozott karokat koteles kOzvetlendl rendezni, illetve a Megrendeldt mentesiteni
minden karigény kovetelés alol, amelyek az 4ltala okozott kérokkal kapcsolatban meriittek fel. A
Vallalkozd koteles megfizetni a Megrendel6 szamara minden olyan birsagot, hatosagi dijat, egyéb
koltséget, amelyet a Megrendeldnek a Vallalkozd, illetve alvéllalkozdjanak, egyéb kozremikddbinek
magatartasa, vagy mulasztisa miatt szabtak ki. A Megrendeld részérdl barmely nem szerzédésszerd
teljesités jogi fenntartds nélkiili elfogaddsa nem értelmezheté joglemondasként azon igényrél vagy
igényeirdl, mely/melyek a Megrendel6t a szerzddésszegés jogkdvetkezményeként megilletik

6. Biztositas

6.1. A Villalkozd felel6sséggel tartozik a szerzddésben vallalt munkéeért a munkateriilet atadasatol a
miiszaki atadds-atvételi eljaras lezardsdnak napjaig,

6.2. A Viallalkozo kételes a szerzdés targyara vonatkozd épitési feleldsségbiztositast kotni, tovabba
ilyet a szerz6dés idStartama alatt hatilyban tartani. A felelGsségbiztositis Ssszege a szerzddés szerinti
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nettd ellenértéknek megfeleld Gsszeg, vagy a meglévo felelGsséghiztosiias kiterjesziése ezen dsszegre.
FelelBsségbiztositasi szerzédésében a szerzGdés targyaval kapcsolatban kedvezményezettként a
Megrendelét bejegyezteti,

A Felel6sségbiztositasi szerz6désében a szerzddés targyaval kapcsolatban kedvezményezettként
a Megrendel6t szilkséges bejegyertetni, A biztositas vagyonbiztositasi része nytjtson fedezetet
a betdréses lopas, lopas esetére is legalabb 10 M Ft Gsszegben. A feleldsségbiztositas megléte a
szerz6dés megkotésének feltétele.

A Dbiztositas felelésségbiztositasi részén beldl, a kértéritési limit Osszege a dologi és
személysérilléses karoknal legaldbb 60 M Ft/biztositasi idészak, illetve 30 M Ft/karesemény
legyen.

A felel6sség biztositds meglétének fennallasit igazolni szilkséges a Ptk. 539 § (5) bekezdése
alapjan a biztositd altal érkeztetett ajanlat a szerzdés szerinti tartalommal és legkésébb
szerzddéskotést megel6z8 napon tortént megfizetésének igazolasa, azzal, hogy a kotvény

megérkezését kdvetén haladéktalanul benyijtja annak masolati példanyat ajanlattevo részére.

A biztositd altal érkeztetett ajanlat és legkésébb a szerzOdéskotést megel6zé napon tortént
biztositdsi dij megfizetésének igazolas hiteles mésolati példanyat a szerzddéskdtés napjan
ajanlatkérd részére at kell adni, az a szerz6dés melléklete, ennek elmaradasat az ajanlatkérd
részérdl a Kbt. 124. § (9) bek. szerinti oknak tekinti és ajanlatkérd mentesiil a szerzédéskotési
kitelezettség aldl.

A Villalkozénak a késébbi jogvitdk megeldzése érdekében a munkatertilet atvételét kdveten, de a
munka megkezdése elbtt részletes allapot-felmérési dokumentacidt kell készitenie, amit Megrendelének
ad at a munka megkezdését megeldzden.

6.3, Amennyiben a Vallalkozé nem tesz eleget & biztositasi szerz6désben eléirt feltételeknek, az jelen
vallalkozasi szerzbdés megszegésének mindsiil és & szerzddésszegés kdvetkezményeit vonja maga utan.

7. A Megrendelo jogai és kitelezettségei

A Megrendeld jogosult:

7.1. Az elvégzett munkat ellendrizni,

7.2. A beépitésre kerlil6 anyagok kivdlasztdsaban részt venni, szikség esetén (indokolt paraméterek
kiztt) mintat bekérni és dontent.

7.3. A munkdak folyamatos milszaki ellendrzése mellett a Vallalkozdtol fiiggetienil is a
mindségellendrzéseket végrehajtani mind az épités, mind a beépitends anyagok tekintetében.

7.4, Javaslatot tenni a munkdk barmely részének, barmilyen technolégiai vagy id6beli sorrend szerinti
megvalositisara, megvaltoztatasara.

7.5. Alapos indok(ok) alapjn, illetve a miliszaki ellendr irdsbeli aldtdmasztdsaval kifogésolni vagy
megtagadni az ajanlatto! eltéréen alkalmazott technolégiat, eszkdzt, anyagot, berendezést stb.

A Megrendel6 koteles:

7.6. A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyz6konyvileg 4tadni.

7.7. Kitzni a miiszaki atadas-atvétel idépontjat a készre jeleniés alapjan, a készre jeleniés
kézhezvétel&td] szamitott 15 naptari napon beliil,

7.8. A szerz@désszerfien teljesitett munkat atvenni.

7.9. A Vallalkozdval mindenkor egylttmiikddni,

8. A Villalkezoé jogai és kitelezettségei

A Vallalkozd jogosult:

8.1. Az épitkezés hetyén a megrendel$ 4ltal jovahagyott tartalommal, méretben és helyen sajat cégtablat
elhelyezni,

A Vallalkozd koteles:

8.2. A munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére valo alkalmassagat megvizsgalni,
az esetleges hidnyossidgoklial kapesolatos észrevételeit jegyzékdnyvben régziteni és ebben a Megrendeld
figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére felhivni.

8.3. A munkaterilet Atvételét kovetSen, a munkAalatok megkezdését megeldzéen, munka- és
balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az épitési napldban rogziteni.
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8.4. A munkateriilet megkozelitésével kapcesolatos, illetve a munkavégzessel okozott mindennemi
kérokozasért teljes feleldsséggel helyt allni. A harmadik személynek okozott egyéb kar bekdvetkezterdl
a Megrendel6nek és a miiszaki ellendrnek haladéktalan tdjékoztatdst adni, a helyredllitds modjardl
elézetesen egyeztetni, a karrendezésrdl a Megrendeldt és a miiszaki ellenért folyamatosan t4jékoztatni.
8.5. Az épitési munkak megkezdését6l (a munkateriilet atvételétdl) a lezérasig jogszabaly szerint épitési
naplét vezetni.
8.6. Biztositani a szerz6déses munkdk elvégzéséhez a szakképzett munkaerst, megfeleld mindségil arut,
anyagot, szerkezetet stb., legyen az ideiglenes vagy ailandé jellegl. A Villalkozo véllalja, hogy a
kivitelezés soran munkanélkiili vagy tartésan munkanélkiili réteg foglalkoztatasat is bizfositja.
8.7. Ha a jelen kivitelezés idStartama alatt az atadott munkateriileten a jelen kivitelezést6! fiiggetlen mas
munkat fognak végezni, a Villalkozd kételes hozzajrulni, hogy a masik vallalkozé a munkateriletet
hasznalja, ennek feliételeirdl a Vallalkozo és a mésik vallalkozd dllapodnak meg a kélesénds érdekek
figyelembevételével.
8.8, Biztositani az 4Malinos, ¢s az adott teriiletre vonatkozo munkavédelmi, balesetvedelmi,
vagyonvédelmi, kdrnyezetvédelmi, thzvédelmi rendszabdlyok betartésat, illetve az ehhez sziikseges
feltételeket megteremteni, betartani a helyl kozlekedési szabalyokat és a jogszabalyokban foglalt
kotelezettségeket.
8.9. Biztositani (k6ltségtérités nélkiil) a Megrendel§ és megbizottja szaméra, hogy barmely iddpontban
az ellenérzési jogat gyakorolhassa, a Megrendel$ megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzeés
folyamatat, helyszinét, az anyagok minGségét, a technologiai, minbségbiztositdsi, biztonsagi elirasok
betartasat, alvallalkozd tényleges részvételét, tovabba mindezek dokumentumait.
8.10. A mfiszaki ellendr altal feifedett hibakat a munka folyamatossagét, illetve az adott munkarész
teljesitési hatdridejének betartasat biztosité hatiridSben, de legkésébb 10 napon belill kijavitani.
8.11. A hat6sagi ellendrzéseket barmikor lehetévé tenni a kiadott engedélyekkel kapcsolatban.
Intézkedni, hogy azokon a vizsgdlatokon és ellendrzéseken, amelyek a Villalkozd felel6sségi kdrébe
tartoznak, a hatdsdgok részt vehessenek.
8.12. A végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleléségének vitdja esetén, amennyiben a vizsgdlat eredménye szamara elmarasztald, annak
kiltségét viselni. A Megrendel$ 4ltal elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, koitségmentesen
elvégezni. ' ‘
8.13. frasban, a tervezet 4tadas-atvétel elStt legalabb 15 nappal kozdlni a MegrendelSvel a szerzddés
teljesitését (készre jelentés).
8.14. A dokumentalt mindségtanisitvanyokat, vizsgalati jegyzkonyveket stb., mint az épitkezés
hivatalos tigyiratainak tartozékait az épitkezés végéig megorizni, és a szerzOdés lezdrasaval az atadasi
dokumentécié részeként, egyidejlileg a Megrendelonek atadni.
8.15. Ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni és azokat elbontani, elszallitani
legkésdbb a miiszaki atadds-atveétel lezarasaig,
8.16. A Vallalkozd kotelessége a bontdsi anyagok, hulladékok ¢és kornyezetkarosito anyagok
kérnyezetvédelmi kvetelményeknek megfeleld kezeiése és elhelyezese.
8.17. A befedésre vagy eltakarédsra keriilé munkarészek esetében az eltakarasi munkélatok megkezdését
legaldbb 3 munkanappal megelSzden a Megrendelst értesiteni, és lehetévé tenni a szdméra, hogy azokat
megvizsgalja, megmérje és észrevételeit épitési naploban rOgzitse. Ha a Megrendel§ ezen
kistelezettségének nem tesz eleget, Ggy a Vallalkozd jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara,
de az eltakart munkarészekert is teljes feleldsseggel tartozik.
8.18. A jotallasi vagy szavatossagl id6 alatt felmeriils, és a Megrendeld vagy megbizottja altal jelzett
hibék, illetve hidnyossagok kijavitasdhoz, elharitasdhoz a szitkséges intézkedéseket haladéktalanul
megtenni.
8.19. A szerz6dést a Kbt. 128. §-a szerint kell teljesiteni. A Véllalkozd kételes a Megrendeldnek a
teljesités soran minden olyan - akér a korabban megjeldlt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant -
alvallalkozé bevondsat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg, ¢ a bejelentéssel egylitt
nyilatkoznia kell arrol is, hogy az altala igénybe venni kivént alvallalkozd nem &l a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontja és 56. § (2) bekezdése szerinti kizaro okok hatalya alatt.
8.20. A kivitelezési munkak befejezése, illetbleg a sikeres miiszaki atadéas-atvétel utdn a Vallalkozénak
el kell szallitania a munkaeszkdzeit, és a munkateriiletet tisztdn és rendezett &llapotban kell atadnia.
8.21. Jelen szerzddés a Megrendelé EAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 azonositdszami "Bélcsédefejlesztés
megvaldsitasa Hajdiisdmsonban™ oiml tAmogatési szerz6déséhez kapcsolodik, melynek atvételet ezen
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szerzédés alairasaval a Vallalkozé clismeri. A Véllalkozo kételes a projekthez kapesolodd jogszabalyok
és Gtmutatdk teljes kérd megismerésére ¢és az azokban foglaltak betartésara.

9. Képviselet
Megrendeld képviseldi:
Az Onkormaényzat kapcsolattartasra kijeldlt személyei és elérhetéségek:

1fj. Hamza Gébor irodavezetd Sz8kéné Didszegi Méria miiszaki igyintézd
4251 Hajdusamson, Szabadsag tér 5. 4251 Hajdusdmson, Szabadsag tér 5.

Telefon: 52/590-590/55 Telefon: 52/590-590/16

Mobiltelefon: 30/234-3063 Mobiltelefon: 30/471-8231

Telefax: 52/590-591 Telefax: 52/590-591

E-mail: iffhamza.gabor@hajdusamson.hu E-mail: szokene.dioszegimaria@hajdusamson.hu

Megrendeld Onkormanyzat részerél az Epitési Naplaba bejegyzésre jogosult(ak):

Sz8kéné Didszegi Maria miiszaki figyiniézd Matics Attila épitész miiszaki ellendr
4251 Hajdlisdmson, Szabadsdg tér 5. 4033 Debrecen, Solyom u, 83-85.
Telefon: 52/590-590/16 Mobiltelefon: 70/583-8145
Mobiltelefon: 30/471-8231 E-mail: attila.matics@gmail.com

Telefax: 52/590-591
E-mail: szokene.dioszegimaria@hajdusamson.hu

Vass Laszld gépész milszaki ellendr Rutkovszky Lészl6 elektromos miiszaki ellendr
4220 Hajdubdszérmény, Tancsics Mihaty krt. 56. 4031 Debrecen, Szoboszli Gt 18, sz. 1/17.
Mobiltelefon: 30/356-7181 Mobiltelefon: 20/955-3476

E-mail: vass.co@freemail.hu E-mail: sansz94@freemail.hu

Vallalkozé képvisel6i:
A Vallalkozo kapesolattartasra kijeldlt személyei ¢s elérhet8ségek:

Név: Spiczmiiller Robert

Postacim: 4033 Debrecen, Nagy Lajos u. 5.
Mobiltelefon: 70/708-8012

E-mail; spcrobi@gmail.com

A Vallalkozé részérdl az Epitési Napléba bejegyzésre jogosult(ak):

Spiczmiiller Robert Mendler Attila épiiésvezetd

4033 Debrecen, Nagy Lajos u. 5. 4033 Debrecen, Vezéru. 21.

Mobiltelefon: 70/708-8012 Mobiltelefon: 70/338-1084

E-mail: spcrobi@gmail.com E-mail: mendhaus@freemail.hu

Csengeri Ferenc épitész felelés mitszaki vezetd Gergely Ferenc gépész felelds miiszaki vezetd
4241 Bocskaikert, Borostyan u. 2. 4028 Debrecen, Kinizsi u. 41,

Mobiltelefon: 30/903-7666 Mobiltelefon: 30/566-4693

E-mail: zsoben2({@freemail.hu E-mail: gergely.ferenc01@gmail.com

Kerekes Sandor elektromos felelds miiszaki vezetd
4032 Debrecen, Komlossy u. 37.
Mobiltelefon: 30/219-5561

10. Epitési naplé:
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A Vallalkozoé a munkateriilet atadas-atvételétd] kezdve a vonatkozo jogszabalyi eléirasok szerint, kbteles
folyamatosan €pitési naplot vezetni ¢s azt dllandéan az épitkezés helyszinén tartani. Az épitési naploban
az épftéssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-atvételiel kapcsolatos koriilményeket, az egyes
munkék végrehajtisanak kezdetét és befejezését, az ellenGrzések és vizsgélatok eredmenyeit, a
méréseket, sth. rogziteni kell az épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz616, 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint.

11. Felmondas, elallas

11.1, A szerzbdd felek megallapodnak abban, hogy a teljesitési hatiridé 10 munkanappal torténd
tullépése esetén, vagy olyan hibas vagy hidnyos teljesités esctén, amelynek a kijavitasa vagy pétlasaa 10
mumkanapot meghaladja, a Megrendeldnek jogéban 4l - valasztésa szerint - a szerzddésszeges
kévetkezményeinek érvényesitése mellett a szerzédést azonnali hatdllyal, vagy éltala meghatdrozott
felmondasi idével felmondani. Ugyanesak jogosult a Megrendeld a szerzédés azonnali vagy késébbi
hatélya feimondaséra vagy az eléllasra, ha a Véllalkozo a Megrendel§ felszolitasara a Megrendel éltal
kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy nem pétolja a megadott hatéridén beliil.
Felmondés esetén a Megrendelé jogosult, hogy a Vallalkozé koltségére masik véllalkozdval a munkat a
jelen szerzédésben meghatérozott tartalommal befejeziesse, ha a Kbi. szerint ez lehetséges. A
Megrendelé a fentiekben meghatérozott jogait a szerz6dés még nem teljesitelt részere gyakorolhatja.
11.2, A Megrendelénél megmaradd szolgaltatisok tekintetében a Megrendeld és a Vallalkozé, a
Véllalkozd 4ltal szerzédésszerien teljesitett munkékat, a teljes szerzédéshez viszomyitva 30 naptari
napon belil felméri, kiértékeli és a felek egymassal szemben elszdmolnak.
11.3. A Megrendeld jogosult a szerzédés azonnali vagy késébbi hatélyn felmondésara, ha a Vallalkozd
fizetésképtelenné valik, ellene csddeljdrds, végelszamolds indul vagy felszdmolasi eljarasat jogerésen
elrendelték, melyrdl a Vallalkozo koteles irasban a Megrendeldt 1 munkanapon belill irasban értesiteni.
Ebben az esetben a Vallalkozd a szerzédésszerlien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a
feltétellel, hogy & Megrendeld a felmondastdl szamitott 30 napon belill az elvégzett munka mennyiseget
megéllapitja és kiériékeli. Ha egyuttal a Vallalkozé részérél szerzddesszeges is tortént, akkor a
Megrendeld az elszamolassal egyidejlileg érvényesiti a szerz8désszegésbél eredd jogait is.
11.4; A Megrendel8 jogosuit és egyben koteles a szerzbdést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -
ha

) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely nem

felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés &) pontjdban meghatarozott feltételeknek.

b) a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasagban, amely

nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatérozott feltételeknek.
11.5. A 11.4. pont szerinti felmond4s esetén a Villalkozé a szerz6dés megszinése el6tt mar teljesitett
szolgaltatds szerzddésszerll pénzbeli ellenértékére jogosult.
11.6. A kiilfsldi adbillet8ségli Vallalkozd koteles a szerzddéshez arra vonatkozéd meghatalmazast
csatolmi, hogy az illetdsége szerinti addhatésagtdl a magyar addhatésag kézvetlendl beszerezhet a
Szallitéra vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.
11.7. A Vallalkozo koteles a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetet a
Megrendel8 szdmédra megismerhetévé teszi ¢és a 11.4. pont szerinti Ugyletekrél a Megrendeldt
haladéktalanul értesiti.

12. Mentesiilés a szerzodésszegés kivetkezményei alol:

12.1. Mentesiilnek szerzddé felek a szerz6désszegés kivetkezményei aldl, ha:
a) bizonyitjak, hogy a késedelem a mésik szerz8d8 fél nem szerzbdesszert teljesitésére vezethetd
vissza,
b) bizonyitjak, hogy kételezetiségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesfteni. Vis maior esetén a
kitelezettsége teljesitésében akaddlyozott szerz6dd fél a mdsik felet a vis maior bedlltarél s
megszlinésérél haladéktalanul értesiteni kiteles.
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12.2. Nem mentesiilnek szerz6dd felek a nem, vagy nem szerzédésszerll tejesités kivetkezményei aldl,
ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathatd kériilmeényekre vezethet§ vissza, azonban ezen korillmények
miatt a teljesités nem vélit lehetetlenné, csak akadalyozta vagy megnehezitetie azt.

12.3, Tdéjarasi és vizjarasi viszonyok alakuldsa hataridé modositds indokéul csak akkor szolgalhat, ha a
hatosdg arvizvédelmi, vagy belvizvédelmi késziiltséget rendel el, és ez érinti a folyamatban levé
kivitelezési munkat. Fzzel kapcsolatban azonban kiilén kéltségeket a Vallalkozd nem érvényesithet.

13, Jotallas, szavatossag
13.1. A Vallalkozo az éltala elvégzett munkékért 36 honap, azaz harminchat hénap jotallast vallal.
13.2. A Vallalkozo szavatolja:
a) valamennyi, jogszabalyokban, miiszaki szabvinyokban, tovdbba a jelen szerzédésben és annak
mellékleteiben meghatdrozott paraméter €s miiszaki el6irds teljesitését és az épitmény rendeltetésszertl
hasznalatra valé alkalmassagat,
b) az dltala létrehozott épitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind az épitmeény szerkezete
¢s kivitele szempontjabdl az érvényes szabvanyoknak és eldirasoknak, valamint a szerzddésben
régzitett igényeknek megfelel és a szerzédéses cél elérését maradéktalanul biztositja.
13.3. Amennyiben az épitmény vagy ennek egy része a j6tdlldsi id8 alatt a Vallalkozd jotallasi
kételezettsége ald tartozd hianyossagok miatt nem hasznalhatd rendeltetésszerlien, a jotallasi idé az
épitményt, illetve az érintett részt illetSen anmyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a
rendeltetésszerl hasznalatra alkalmassd nem valt.
A Villalkozd jétallasi kbtelezettsége nem tegjed ki azokra a hibdkra, amelyekrl a Véllalkozd
bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett és rendeltetésellenes hasznalat kvetkezménye.
13.4. A jotallasi, vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagot, hibat haladéktalanul a Vallalkozo
tudoméasara kell hozni, a Véllalkozd pedig koteles azt 2 munkanapon belill felmérni, és a hiba,
hidnyossag kijavitasat 5 munkanapon beliil meglkezdeni.
13.5. Amennyiben a Vallalkozo a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idSben teszi meg, vagy
ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre, a Megrendeld jogosult a hibakat,
hianyossagokat a Vallalkozd kockazatara és koltségére megsziintetni, illetve kijavitani, €s a jotalldsi
biztositékot igénybe venni.
14. Egyiittmiikodés, a szerzodés megsziinése, egyéb feltételek
14.1. A Vallalkozdénak atadott dsszes tervek, dokumentdcidk a Megrendeld kifejezett hozzdjaraldsa
nélkiil sem tovdbb nem adhatdk, sem a szerzddésen kiviil fel nem hasznalhatok, tovabba tilos a
Megrendelé hozzajaruldsa nelkill az elvallalt, illetve a mar folyamatban lévd munkékrol adatokat
kiszolgaltatni, eldaddsokat tartani, kinyomtatott anyagot kdzzétenni.
14.2. A Villalkozénak mentesitenie kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerzdi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog
megsértése miatt felmeriilne.
14.3. A Vallalkozd személyzetének az épitkezes tertiletén tartania kell magat az érvényes szabalyokhoz,
eldirdsokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendeld helyszini vezetjének utasitasait. Az eldirasok durva,
vagy kismérték(, de ismétlédd megsértése esetén a Vallalkozo kételes a Megrendeld felszdlitasara az
© érintett személyeket az épitkezés teriiletérdl eltdvolitani és mas alkalmas szemeélyekkel potolni.
14.4. Jelen véllalkozasi szerz6dést felek a Kbt. szerint modosithatjak.
14.5. Jelen szerzbdéshll eredd vitdas kérdések rendezéset a felek elsédlegesen targyaldsok ttjan
ketelesek rendezni. Ha a Megrendeld és a Vallalkozé a kdzvetlen targyalasok meglkezdésétd] szamitva
30 (harminc) napon belil nem tudja békés iton megoldani szerzédéses vitdjat, mely a Szerzddés alapjan
vagy azzal Kapcsolatban alakult ki, ugy erre a jogvitara - ideértve a Szerz6dés létrejdttével,
érvényességével, megszintetésével kapcsolatos jogvitikat a felek - a helyi birosag hataskorébe tartozo
iigyekben - aldvetik magukat a Debreceni Torvényszék kizarolagos illetékességének.
14.6, Jelen szerzddésben nem rendezett kérdésekre a Polgari Torvénykonyvben és a kdzbeszerzésekrol
sz016 2011, évi CVIIL. térvényben foglaltak az irdnyadok.
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14.7. Jelen szerzbdés 5 egymaéssal szo szerint mindenben megegyezd eredeti péidinyban készilt, 11
szémozott oldalt tartalmaz, melyet felek annak elolvasisa és értelmezése utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezbt, jovahagyolag irtak ala.

Hajddasamson, 2013, 4prilis 12.

Civis BAL MEISTER KFT.
4028 Debrecen, Simonyi (t 23,
Cégjegyzékszam; 09-09-011053

Addeyares 3366757-2-09
Bankmms-mmm

A ] oA
Villalkozé N B Megrendeld

Civis Bau Meister Kift. oA isAmson Varos Onkormanyzata
Spitzmiiller Zsolt ligyvezeto Hamza Gabor Polgarmester
A szerz6dést ellenjegyzem: A szerzddést pénziigyileg ellenjegyzem:
Hajdasamson, 2013, aprilis 12. Hajdusémson, 2013, dprilis 12.

!

\150’( - f;\_;_:'.

Dobosné Csatari Andrea
megbizott pénziigyi-gazdasdgi irodavezetd

Bagolyné Sziics Mariann
jegyzd

Mellékietek:
1. sz. meliéklet: dokumentdcié szerinii muiszaki lefras
2. sz. meliékletl: drazott koltségvetés

11/11




