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VALLALKOZASI SZERZODES
L rész

amely 1étrejott egyrészrol a

Név: Hajdiisdmson Viros Onkormdnyzata

Cim: 4251 Hajddsamson, Szabadsag tér 5.
Képviseli: Hamza Gabor polgérmester

Adészdm: 15728544-2-09

mintMegrendeld — tovabbiakban: Onkorményzat

- a tovabbiakban, mint Megrendeld -

Koézmi General Kit,

cime; 4400 Nyiregyhaza, Nador u. 64,
telefon;06-42-461-363

fax: 06-42-461-363 _

cégjegyzékszém.a.: 15-09;069005

. adoszama: 13223490-2-15, -

- bankszémla szdma:10700048-24287306-51100005
Képviseli: Béres Zsolt iigyvezetd

- a tovabbiakban, mint Vallalkozdé - (egyiittes emlitésiik esetén: a Felek) kozdtt a kovetkezd
feltételekkel:

1. A szerzédés targya .
Hajdiosdmson Varos Onkorményzat szaméra az ,EAOP-5.1.2/D-09-2009-0045 azonosité szam

nHajdisdmson Varos belteriileti vizrendezés, csapadékviz elvezetd csatornahilozat fejlesziése a
471.sz. foiat mellett” elnevezésii projekt vonatkozAsdban kivitelezési feladatokhoz kapesolédé
kiegészitd munkik ellitisa, teljeskdrii megvaldsitdsa” tirgy( kozbeszerzéshez kapcsoldddan. A
kivitelezést a jelen szerzddés megkdtését megalapozd kizbeszerzési eljaras dokumentumai szerint,
megfelelé mindségben, illetve a jogszabdlyoknak (igy kiilondsen az épftdipari kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek) megfeleléen, hiba- és hidnymentes,
iizembe helyezhetd és a rendeltetésszerfi hasznalatot biztosité allapotig a jelen szerzbdésben rogzitett
feltételekkel kell elvégezni.

A Villalkozo feladata az épités munkdk elvégzése, a sziikséges hatdsdgi ataddasok megtartasa és
bizonylatoldsa, a megvaldsulasi tervdokumenticié elkészitése és dtaddsa a Megrendeld részére (6 pld-

ban}.

2. A szerzddés teljes miiszaki tartalms
A feladat részletes milszaki tartalmat a jelen szerzddés megkotését megalapozd kbzbeszerzési eljaras
ajanlattételi felhivasa és az ajanlattételi dokumentacio, valamint a Véllalkozbi ajanlat hatirozza meg. A
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szamu meliéklete az arazott kiltségvetés.

3. A szerzddéses ellenérték €s a fizetés rendje

3.1. Megrendel6 —amennyiben villalkozd igényli- maximum a szerzddés elszdmolhatd Gsszegének 30%-
a mértékéig elbleget fizet a kovetkezd eldirdsok szerinf: a Vallalkozd jogosult a szerzddéskotdst
kiveten eldlegbekér6t kiallitani.

Az elblegigénylés feltétele, hogy Vallalkozo a 4/2011. (1.28.) Korm rendelet 57/A § (3) bek. alapjdn az
iranyitd hatésag javara szdléan a Kbt 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formaban a vélasztasanak
megfelelden az eldleg mértékével megegyezd, annak teljes Gsszegére vonatkozd, feltétel nélkiili és
visszavonhatatlan elbleg visszafizetési biztositékot bocsat rendelkezésre azzal, hogy a 4/2011. (1.28.)
Korm. rend. 57/A § (3) bekezdése szerint megkdtott szerzddés elszamolhatd Ssszegének 10%-a erejéig
mentesiil a biztos{téknylijtasi kbtelezettség aldl. A biztositék kedvezményezettjének a Korméany curdpai
unios forrdsok felhasznédlasdval kapcsolatos iranyitd hatdsagi feladatok ecllatasdra kijeldlt tagjat kell
megnevezni. Az elbleg visszafizetésére vonatkozd biztositékot az elbleg-igényléssel egyiitt kell
benyujtania Véllalkozénak az eldirt pénzosszegnek a Megrendeld fizetési szamldjara torténd
befizetésével vagy bankgarancia biztositdsdval vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazé — kitelezvénnyel, illetve az ellenértékbdl vald levondssal (Kbt. 126, § (6)-
(7) bekezdés). A Villalkozd a kapott eléleg pénziigyi teljes{tését kévetd 15 napon belill koteles
gondoskodni az eléleg-szdmla kiallitdsardl. A biztositékot az elblegigénylés idOpontjdban koteles a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani a teljesités végséd idbpontjaig. '

3.2. Amennyiben Villalkoz el6leget igényelt, az clblegszamla dsszege a végszamlabol keriil levonasra.

Elvégzett feladatok Szdmla dsszege (Ft + AFA)

1.El6legszdmla - -
5.Végszdmla ~ A szerzbdés teljesftésének a | - 8,106.655Ft + AFA
Megrendeld Altal tortént
elfogaddsa, és az ezt tanusitd
teljesitési igazolds kiad4sa utan

3.3.A Villalkozo az elblegszdmla mellett végszamla benyujtasara jogosult.

Villalkozési dij: 8.106.655 Ft + AFA, azaz Nyolcmilli6 — szdzhatezer- hatszizdtvenist Ft + AFA

A fenti Osszeg tartalmaz valamennyi dijat és koltséget, fgy kilondsen a miiszaki tartalom
megvalositasanak teljes kéltségét, a kivitelezési munkékat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd
minden dfjat, illetéket (vamot), az 4ataddsi eljdrds koltségeit, minbségvizsgalatok, barmiféle
dokumentacid készitésének koltségét a felvonuldsi-, vagyonvédelmi koltségeket, az épitési
tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kdzmiszolgaliatds koltségét, a 8.18. pont szerinti
feladatok ellenértékét, a garancidlis és szavatossdgi kotelezettségek koltségeit, minden — a szerzddés
targyanak megvalositidshoz szitkséges — munka és raforditas ellenértékét, . belekalkulalva az
arvaltozasbol, jogszabaly-valtozasbol, rejtett probléméakbdl adddd kockazatot, az esetlegesen felmertilé
karok megtéritésének koltségeit sth., tehat a kivitelezés tervezett allapotban t6rténd megvaldsitasanak
teljes dijat.

3.4. Az Onkorméanyzat nyilatkozik, hogy jelen szerzddésben meghatirozott épitéipari kivitelezési
tevékenység Ot terheld ellenértéke rendelkezésre all.

3.5. A Viallalkozo a 3.1. pontban rigzitett ellendrték megfizetésén il jelen szerz6dés alapjan semmiféle
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jogcimen nem jogosult tovabbi dijfizetés vagy koltségtérités kivetelésére.

3.6.Jelen szerz6dés tartalmatdl kizardlag a Kbt 132, §-a szerinti szerz8désmodositids keretében lehet
eltérni.

3.7. A Villalkozé az elélegszamla mellett végszamla benyijtisara jogosult.

A végszamla kiallitdsara csak a szerzddés teljesftésének a Megrendeld Altal tortént elfogadés, és az ezt
tantsité teljesitési igazolds kiaddsa utan van lebetéség. A teljesftési igazolast az Onkorményzati részre
kell kiadni. A végszamla benyujtisdnak a fenti pontban meghatirozottakon tali feltétele a hidnypotlas
mentes miiszaki atadas-atvétel, az arrdl szolo jegyzOkonyv masolatanak csatoldsa. A Megrendeld
képviselbje részére a teljesitést az épitési beruhazds miiszaki ellenbre igazolja a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés a) pontja alapjan.

A szadmlak kifizetése atutaldssal torténik a Kbt. 130. § (3), (5), (6) bekezdései szerint, illetve ha van
alvéllalkoz6, akkor az épitési beruhdzdsok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 306/2011. (XIL
23.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epbr.) 14. § (1), (3) bekezdése szerint.

Az Onkorményzat az dnrészt a részére kiallftott szamla szerint atutalja a Vallalkozé szamlaszAmara, s a
szamlat a kifizetési kérelemmel egytitt tovabbitja a Kézremiikddd Szervezet felé.

A fennmaradd Osszeget a tamogatd (Kozremiikodd Szervezet) kdzvetleniil fizeti meg a vallalkozd
részére.

A Vallalkozd haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok, illetve szakemberek szamldif, illetSleg az
addzas rendjérdl sz016 2003, évi CXII. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt
(annak egy részét) visszatartja.

v Aze-alvallalkozdknak - (szakembereknek) torténd 4tutalast kévetben a Vallalkozo 4tadja a“fenti pont

szerinti 4tutaldsok igazolésainak mdsolatait, vagy az alvéllalkozd (szakember) kdztartozdst mutatd
‘egyiittes adoigazoldsanak méasolatit a Megrendelnek.

Amennyiben a Megrendel$ a fenti pont szerinti dokumentumeokat hidnytalanul megkapta, a Vallalkozd
jogosult benyujtani mind az Onkormanyzatnak az ellenszolgéltatds fennmaradé részeire vonatkozd
szaml4jat/szamlait, melyek ellenértékébdl az Onkorményzat az onrészt Atutalja a vallalkozd
szdmlaszdmadra, ha az alvallalkozokkal szembeni fizetési kitelezettségét az Art. 36/A. §-ara is tekintettel
teljesftették.

Az Onkormanyzat emellett a szamlat a kifizetési kérelemmel egyiitt tovébbitja a Kozrem(iksds
Szervezet felé. A fennmaradd dsszeget a tAmogatd (Kozremiikddd Szervezet) kozvetleniil fizeti meg a
véllalkozd részére.

A szamla kifizetésének feltétele, hogy a vallalkozObemutat, atad vagy megkiild a Megrendeléneka
terhelés idOpontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes addigazolast,
vagy arrdl értesiti a Megrendeldt, hogy a kifizetés idSpontjaban szerepel a kiztartozasmentes addzéi
adatbazisban. Amennyiben az egyiittes addigazolas koztartozast mutat, az azt kdvetd cljarasra az Art.
36/A. § (6) bekezdésére tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdése az irdnyadd.

Az elkésziilt munkdrdl felek kézdsen teljesités-igazold jegyzdkonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a
miiszaki teljesitést. A felek altal alairt jegyzdkonyv a szamlazas alapja.

A Kkidllitott szdmla adattartalminak meg kell felelnie az &ltalanos forgalmi adérél szold 2007, évi
CXXVIL torvény 169, §-ban szabilyozott feltételeknek. A benyujtott szamldhoz Viallalkozénak olyan
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szamlarészletezt kell mellékelnie, amely formailag és tartalmilag az ajanlati koltségvetéssel
megegyezik, s amelybdl a végzett munka miszaki tartalma egyértelmien, minden kétséget kizardan
megallapithatd.

Amennyiben jelen szerzdés megkotésekor hatdlyos AFA szabalyozés jelen szerzbdés hatélya alatt
megvaltozik, a hatdlyos szabalyozas a jelen szerz6dés AFA-ra vonatkozé rendelkezéseit Szerzddé Felek
minden kiilén nyilatkozata, szerzédésmodositasa nélkiil modositja.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy neki, alvdllalkozdinak és alvallalkoz6i alvallalkozdinak az addzés
rendjérél sz616 2003. évi XCIIL. torvény 36/A., 36/B. §-ait be kell tartaniuk.

A Vallalkozo a Kbt. 125 . § (4) bekezdés a) pontjéra tekintettel vallalja, hogy nem fizet, illetve szdmol
el a jelen szerz6dés teljesitésével Ssszefiiggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés
k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Szallitd
adokételes jévedelmének csékkentésére alkalmasak.

4. A szerzddés teljesitése
4.1, Az itadds-atvételt legkésdbb a szerzddés hatalybalépését kivetben:

L. rész esetén: 25 napon beliil be kell fejezni, ez a szerzddés teljesitési hatarideje.
4.2, A Megrendel6 eltteljesitést elfogad.,

4.3.A munkateriilet tadasira a szerz6dés hatalybalépésekor keriil sor. A munkateriilet atadasarél
jegyzdkonyvet kell felvenni, amelyben a munkateriilet vonatkozdsdban minden Ilényeges
korilményt rogziteni kell,

4.4. A Vallalkozd jelen szerzbdésben és annak mellékleteiben, tovAbba a kizbeszerzési eljaras
egyéb dokumenfumaiban meghatirozott tartalommal, I. osztilyd igazolt mindségben, hiba- és
hidnymentesen, hatdridében kételes teljesiteni, amelyek egyiittesen a szerzddésszerii teljesitésnek a
feltételei. o S Lo sy

4.5.Vallalkozé a miiszaki atadés-atvételi eljaras idépontjarél a Megrendelét 3 munkanappal
korabban koteles értesiteni készre jelentéssel. Megrendel$ az érdekelt szervek egybehivasaval -
Vallalkozé altal megjelolt idopontban - az atadas-atvételi eljarast lefolytatja.

4.6. Szerz6dd Felek az atadiskor kozosen elvégzik azokat a szakmailag szokésos és indokolt
tizemprobakat, amelyek a teljesités megfeleld minbségének, a létesitmény rendelietésszerli
hasznalhatdsaganak megallapitdsdhoz sziikségesek. A gépészeti berendezéseknél sikeres atadas-
atvétel eredményes probaiizem utin lehetséges,

4,7, Megrendeld a miiszaki atadas-atvétel soran a munkat mennyiségileg és minbségileg veszi at, a
vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hidnyossagokat, azok kijavitdsanak, kicserélésének,
pétlasanak hataridejét a hibas, hidnyos munkarészekre es6 vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint
az érvényesiteni kivint szavatossdgi igényeket jegyzdkonyvben régziteni. Ha hibas teljesités nem
all fenn, az atadds-atvételt a megkezdéstdl szamitott 15 napon beliil be kell fejezni.

4.8. Nem tagadhatd meg az atvétel a munkak olyan jelentékielen hibai, hianyai miatt, melyek mads
hibakkal, hidnyokkal &sszefiiggésben, illetve kijavitisukkal, pétlasukkal jaré munkdk folyaman
nem akaddlyozzik a rendeltetésszer(i haszndlatot.

4.9. A 4.7. pont szerinti hibak, hianyok kijavitisinak hatarideje 10 napndl hosszabb nem lehet.
Ebben az esetben az atadas-atvételt a hibdk kijavitisatol szamitott 7 napon belil legkésébb be kell
fejezni. .
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4.10. Megrendeld kijelenti, hogy ha a Villalkozd jelen szerzOdésben vallalt valamennyi
kotelezettségét teljesitette, a munkat abban az esctben is atveszi, ha az valamely, jelen szerzédés
tirgyat nem képezd, jelen szerz8déstdl fliggetlen ok miatt az atadas-atvétellel egyidejlileg
hasznalatba vehet6 nem volna.

4,11, Villalkozé a milszaki atadas-atvételi eljaras iddpontjaban kételes Megrendeld részére dtadni
mindazon iratokat (épitési napld és annak mellékletei, ellendrzd, mérési jegyzokonyvek és egyéb
mindségi vizsgalatok eredményei), melyek a szerzddésszerli teljesités elbirdlasahoz sziikségesek. A
kivitelezés kapesén késziilt Megvaldsitasi tervekre vonatkozd szerz6i jogrél lemondo nyilatkozatot,
tovibba a Megvaldsitasi tervek benytljtasa 6 példinyban (5 példany papir alapt és 1 példany
digitalis) az eredményes Miliszaki atadas-atvételi cljaras feltétele.

4.12. Szerz6dd TFelek egybehangzéan rogzitik, hogy — figyelemmel a szerzédésszerl teljesités
feltételeinek biztositasdhoz fiiz6d6 alapvetd megrendeli érdekre — Megrendeld a teljes munka
atvételét mindaddig megtagadhatja, mig a Vallalkozé az e pontban felsorolt valamennyi fervet és
iratot rendelkezésre nem bocsatja.

4.13.5zerz6d6 Felek a miiszaki atadas-&tvételtdl szdmitott 12 hénapon belill a Ptk. 405. § (5)
bekezdés szerint, az utéfeliitvizsgélati eljarast megtartjak.

Az utéfeliilvizsgalati eljardst a Megrendeld keésziti el6 és meghivja arra a Vallalkozot.

A meghivét az eljards megkezdésének napjat legaldbb 3 nappal megelézden kell megkiildeni,

mellékelve abhoz a Megrendel6 altal dsszeallitott hibajegyzéket is.

Megrendel6 az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzbkonyvet vesz fel. A jegyz8kdnyvben

fel kell tlintetni a résztvevOknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos nyilatkozatat €s a Véllalkozé
- &ltal elismert hibak kijavitisara, illetve hidnyok poétlasara vallalt hatdridot. e

4.14. Amennyiben a készre jelentett s“ze.watossé.gi hibak kijavitdsa a megjeldlt id6pontra nem készil el, és
Ujabb feliilvizsgdlat megtartasa szitkséges, Ogy a felmeriil$ miiszaki ellendri napidij megfizetése
{mely sszeg 30. 000.- Ft /alkalom/ f6 + AFA) Villalkozot terheli,

S, A szerzidés teljesitésére vonatkozd biztositék, szerzidésszegés

51. Villalkozd a sikeres miiszaki atadds-atvételtél szamitott 36 hdnap iddtartamra a teljes
kivitelezésre vonatkozoan jotallast vallal a Ptk. 6:171 és 6:173. § szerint, A jotallasi idoszakra a 3.1.
pont szetinti AFA nélkill szamitott dij 3 %-anak megfeleld jolteljesitési biztositékot nyujt, az
Onkorményzat felé, a t6liik jird ellenszolgaltatis-Osszeg alapjan szdmitva, mely teljesithetd — a
Villalkozd vélasztasa szerint - az ¢lbirt pénzdsszegnek a Megrendeld fizetési szamldjira torténd
befizetésével vagy bank vagy biztositd altal vallalt garancia biztositisaval vagy biztositasi szerzddés
alapjan kiéllitott - készfizetd kezességvallaldst tartalmazd — kotelezvénnyel, illetve az ellenértékbdl vald
levonéssal (Kbt. 126, § (6)-(7) bekezdés). A biztositékot legkésdbb a sikeres miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezardsat kovetd munkanapon koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

5.2.  Aki a szerz6dést megszegi - a szerz0désszegés egych jogktvetkezményeinek viselése mellett -
kotbér fizetésére koteles, A szerzbdésszeph fél alial fizetend8kodtbér alapja az adott részszdmla AFA
nélkiil szamitott ellenértéke, mértéke:

a./ Atadasi, illetve atvételi késedelem esetén 0,2 %/nap, de maximum a netté vallalkoz6i dij 2%-a. A
késedelmi kdtbérmaximum elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzbdést felmondani.




b./ Hibés teljesités esetén;

- ha a Megrendel6 kijavitast vagy a munka njboli elvégzését igényli, az igény bejelentésétdl a kijavitasig
vagy a munka Gjboli elvégzési ideje alatt 0,2 %/nap, de maximum a nettd véllalkozdi dij 2%-a. A hibas
teljesitési kotbérmaximum elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzddést felmondani.

c./ Meghitsulési kdtbér:

- amennyiben a teljesités az Ajanlattevd hib4jabol meghitsul, akkor Ajanlatkérd jogosult meghitisulasi
kitbér  érvényesitésére. Alapja a netté  vallalkozdi  dij, mértéke annak 20 %-a.

Kotbér esedékessége:

a./ Késedelem esetén: a késedelem bekdvetkezésének napjén kezdddik és a késedelem megsziinésével ér
véget.

b./ Hibés teljesités esetén: a kijavitasi pothatarid6tol szamitva kezd6dik és a hiba kijavitasanak dtvételéig
tart akkor is, ha Viallalkozd alaptalanul vitatta a hibak, hianyok fennallasét, illetve azokkal kapcsolatos
feleldsséget.

¢./ Meghiusulas esetén: Jelen szerzddés 11,1, pontjaban foglaltak esetén,

A kithér esedékessége a késedelem bekovetkezésének napjin kezdddik és a késedelem megsziinésével
ér véget.

5.3. Jelen szerz6désnek meg nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondést a szerzédésszegésbdl
eredd igényekrol.

6. Biztositas

6.1.. . A Vallalkoz6 felelosséggel tartozik a szerzbdésben vallalt munkaért a munka megkezdés¢td! a
miiszaki atadéas-dtvételi eljards lezarasanak napjaig.

6.2. A Villalkozd koteles épitési feleldsségbiztositast kitni, tovabbd ilyet a szerzGdés iddtartama
alatt hatdlyban tartani.

Az ajanlattevének csatolnia kell kotelezettségvallald nyilatkozatat, miszerint nyertessége esetén jelen
kdzbeszerzési elidras nyoman kotendd szerzddésre vonatkozdan olyan véllalkozoi felelosségbiziositasi
szerz6dést kit, melynek éves fedezete 20 M HUF, kireseményenkénti fedezete pedig minimum 5 M
HUFE. '

A biztositasi kétvény masolatat at kell adni a Megrendel6nek a szerzédéskoétéskor.,

A Vallalkozénak a késébbi jogvitdk megeldzése érdekében a munkateriilet atvételét kdvetben, de a
munka megkezdése elbtt részletes allapot-felmérési dokumentaciét kell készitenie, amit Megrendelének
ad at a munka megkezdését megeldzben.

6.3. Amennyiben a Vallalkozo nem tesz eleget a biztositdsi szerzbdésben elbirt feltételeknek, az a
Vallalkozési Szerz6dés megszegésének mindsiil és a szerzédésszegés kivetkezményeit vonja maga utén,

7. A Megrendeld jogai és kitelezettségei
A Megrendeld jogosult:
7.1. Az elvégzett munkat ellenbrizni,

7.2. A beépitésre keriild anyagok kivalasztasaban részt venni, sziikség esetén (indokolt paraméterek
k&zdtt) mintét bekérni és ddnteni.

7.3. A munkak folyamatos miiszaki ellen6rzése mellett a véllalkoz6tol fiiggetleniil is a
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mindségellendrzéseket végrehajtani mind az épités, mind a beépitendd anyagok tekintetében,

7.4. A megrendelé j.'avaslatot tehet a munkdk barmely részének, barmilyen technoldgiai vagy idébeli
sorrend szerinti megval6sitisara, megvéaltoztatasara.

7.5. Alapos indok(ok) alapjan kifogisolni vagy megtagadni az ajanlattél eltérben alkalmazott
technologiat, eszkdzt, anyagot, berendezést stb.

A Megrendeld koteles:
7.6. A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyz8kdnyvileg 4tadni,

7.7. Gondoskodni a Véllalkozé részére az altalanos és az adott terilletre vonatkozd munkavédelmi,
balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi oktatdsok megtartasardl.

7.8. Kitlizni a miszaki atadis-atvétel id&pontjait a készre jelentés alapjin, a készre jelentés
kézhezvételétdl szamitott 3 munkanapon beliil.

7.9. A szerzbdésszer(ien teljesitett munkat dtvenni.
7.10. A Vallalkozdval mindenkor egyiittmikddni.

8. A Villalkoz6 jogai és kiitelezetiségei
A Villalkozé jogosult:

8.1. Az épitkezés helyén a megrendeld 4ltal jovahagyott tartalommal, méretben és helyen sajat cégtablat
elhelyezni. :

A Viéllalkozd kiteles:

- 8.2, A munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére valo alkalmassagat megvizsgalni, az
esetleges hidnyosségokkal kapesolatos észrevételeit jegyz6konyvben r6gziteni és ebben a Megrendeld
figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni.

8.3.A munkateriilet Atvételét kovetben, a munkalatok megkezdését megelézben munka- és
balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az €pitési napléban rogziteni.

8.4.A munkateriilet megkdzelitésével kapcesolatos, illetve a munkavégzéssel okozott mindennemd
karokozasért teljes feleldsséggel helyt allni. A harmadik személynek okozott egyéb kar bekovetkeztérsl
a Megrendelének és a miiszaki ellendrnek haladéktalan tajékortatist adni, a helyreallitis médjardl
elozetesen egyeztetni, a karrendezésrdl Megrendeldt és a miiszaki ellendrt folyamatosan tdjékoztatni.

8.5. Az épitési munkak megkezddésétdl (a munkateriilet dtvételétsl) a lezardsig jogszabdly szerint épitési
naplét vezetni,

8.6. Biztositani a szerzédéses munkak elvégzéséhez a szakképzett munkaerdt, megfeleld mindségii arut,
anyagot, szerkezetet stb., legyen az ideiglenes vagy allandd jellegil.

8.7.Ha a jelen kivitelezés id6tartama alatt az atadott munkateriileten a jelen kivitelezésidl fliggetlen mas
munkat fognak végezni, a Vallalkozé koteles — amennyiben alapvetd és jogos érdekeit nem sérti — a
Megrendel6 utasitisara hozzajarulni, hogy a mésik villalkozd a munkateriiletet hasznélja, ennek
feltételeirdl a Vallalkozé és a masik vallalkozé 4allapodnak meg a kolesdnds érdekek
figyelembevételével.

8.8.Biztositani az 4ltaldnos és az adott teriiletre vonatkozd munkavédelmi, balesetvédelmi,
vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabdlyok betartasét, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket megieremteni, betartani a helyi kézlekedési szabalyokat.

8.9. Biztositani (koitségtériiés nélkiil) a Megrendeld és Megbizottia szdmara, hogy barmely idépontban
az ellendrzési jogat gyakorolhassa, a Megrendelé megtekinthesse és megvizsgilhassa a munkavégzés
folyamatat, helyszinét, az anyagok mindségét, a technolégiai, mindségbiztositasi, biztonsagi elbirdsok




betartasat, alvallalkozd tényleges részvételét, tovabba mindezek dokumentumait.

8.10. A miiszaki ellendr altal felfedett hibdkat a munka folyamatossagat, illetve az adott munkardsz
teljesitési hataridejének betartdsat biztosité hatdridében, de legkésébb 10 napon beliil kijavitani.

8.11. A hatdsagi ellendrzéseket barmikor lehetévé tenni a kiadott engedélyekkel kapesolatban, illetve
az eurdpai uniods tdmogatas felhasznalasaval kapcsolatban.

8.12, Intézkedni, hogy azokon a vizsgdlatokon és ellen6rzéseken, amelyek a Villalkozd feleldsségi
kérébe tartoznak, a hatésagok részt vehessenek.

8.13. A végzett munka, vagy a beépitésre kerlilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleldségének vitdja esetén, amennyiben a vizsgilat eredménye szdméira clmaraszialé, annak
koltségét viselni. A Megrendeld 4ltal elrendelt bontist vagy cserét haladéktalanul, kéltségmentesen
elvégezni,

8.14. [Irasban, a tervezet atadds-atvétel eltt legalabb 3 nappal kozolni a Megrendelével a szerzédés
teljesitését (készre jelentés).

8.15. A dokumentilt mindségtanfisitvanyokat, vizsgalati jegyzékonyveket stb., mint az épitkezés
hivatalos tigyiratainak tartozékait az épitkezés végéig megbrizni, és a szerzddés lezardsaval az atadasi
dokumentécid részeként, egyidejlileg a Megrendelbnek 4tadni.

8.16. Ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat kbltségére felépiteni és azokat elbontani, elszallitani
legkésdbb a miliszaki atadés-atvétel lezdrasaig.

8.17. A Villalkozd kotelessége a bontasi anyagok, hulladékok és kdrnyezetkérosité anyagok
kérnyezetvédelmi kévetelményeknek megfeleld kezelése és elhelyezése.

8.18. A Dbefedésre vagy eltakardsra kerlild munkarészek esetében az eltakarasi munkalatok
megkezdését legalibb 3 munkanappal megelézéen a Megrendel6t értesiteni, €s lehetdvé tenni a szadmara,
hogy azokat megvizsgélja, megmérje ¢és észrevételeit épitési naploban rogzitse. Fla a Megrendeld ezen
kotelezettségének nem tesz eleget, (igy a Villalkoz6 jogosult a munkarész befedesere vagy eltakardsdra,
de az eltakart munkareszekért is teljes felelosseggel tartozik.

8.19. A jotéllasi vagy szavatossagi id6 alatt felmeriild és a Megrendelo vagy megbizottja altal jelzett
hibdk, illetve hianyossagok kijavitisahoz, elhdrftasdhoz a szitkséges intézkedéseket haladéktalanul
megtenni.

8.20. A szerzddést a Kbt 128. §-a szerint kell teljesiteni. A Vallalkozd koteles a Megrendelének a
teljesités sordn minden olyan - akar a korabban megjelslt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant -
alvéallalkozé bevondsat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozd nem 4ll a Kbt. 56. § (1))
bekezdés k) pontja és 56 . § (2) bekezdése szerinti kizard okok hatdlya alatt.

8.21. Vaillalkozd a szerzbdés teljes idétartama alatt kételes betartani a jelen szerzGdéshez csatolt
Munkavédelmi Mellékletben foglaltakat.

9. Képviselet

Megrendeld képviselbi:
Az Onkormanyzat kapcsolattartasra kijelolt személyei és elérhetfségek:

Név: ifj. Hamza Gébor

Postacim: 4521 Hajdusdmson, Szabadsag tér 5.
Telefon: 52-590-008

Mobiltelefon: 30-234-30-63

Telefax: 52-590-591
E-mail:varosfejlesztesiiroda@hajdusamson.hu




Megrendelé Onkormanyzat részérél az Epitési Napléba bejegyzésre jogosult(ak):

Név: Job Laszld

Postacim: 4521 Hajdusamson, Szabadsag tér 5.
Telefon: 52-590-008

Mobiltelefon: 30-256-66-12

Telefax: 52-590-591

E-mail: joo.laszlo@hajdusamson.hu

Név: Maté Sandor

Postacim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 54.
" Telefon: 52-536-888

Mobiltelefon: 30-819-0100

Telefax: 52-536-889

E-mail: mate.sandor@tervtarkft.hu

Vallalkozd képvisel6i:

Név: Béres Zsolt

Postacim; 4400 Nyiregyvhdza, Nador u. 64.
Telefon: 42/461-363 '
* " Mobiltelefon: +36-30-399:8942

Telefax: 42/461-363 '
E-mail:info@kozmugeneral.hu

A Villalkozo részér6l az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult(ak):

Név: Kiss Gyorgy

Postacim: 4400 Nyiregyhaza, Nador u. 64.
Telefon: 42/461-363

Mobiltelefon: +36-30-399-8942

Telefax: 42/461-363
E-mail:info@kozmugeneral.hu

10. Epitési naplé:

A Villalkozd a munkateriilet tadas-atvételétd] kezdve a vonatkozd jogszabalyi eldirdsok szerint koteles
folyamatosan épitési naplot vezetni és azt dllanddan az épitkezés helyszinén tartani. Az épitési naploban
az épitéssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadés-atvétellel kapesolatos koriilményeket, az egyes
munkak végrehajtdsinak kezdetét és befejezését, az ellenbrzések és vizsgalatok ecredményeit, a

méréseket, stb, rogziteni kell a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletbenfoglaltak szerint.

11. Felmondas, elillis

11.1. A szerzédd felek megdllapodnak abban, hogy a teljesitési hataridé 10 naptari nappal torténd
tallépése esetén, vagy olyan hibés vagy hidnyos teljesités esetén, amelynek a kijavitasa vagy pétlisa a 10
naptdri napot meghaladja, a Megrendeldnek jogiban 4l — vélasztisa szerint — a szerzOdésszegés
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kovetkezményeinek érvényesitése mellett a szerz8dést azonnali hatallyal, vagy altala meghatirozott
felmondasi idével felmondani. Ugyancsak jogosult a Megrendeld a szerz6dés azonnali vagy kés6bbi
hataly( felmondasara vagy az elallasra, ha a Villalkoz6 a Megrendeld felszolitdsara a Megrendeld altal
kifogésolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy nem pdtolja a megadott hatariddén beliil.
Felmondas esetén a Megrendeld jogosult, hogy a Véllalkoz6 koltségére masik vallalkozdval a munkét a
jelen szerzédésben meghatirozott tartalommal befejeztesse, ha a Kbt. szerint ez lehetséges.

Megrendelé a fentiekben meghatarozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett részére gyakorolhatja.

11.2. Megrendelénél megmaradd szolgéltatisok tekintetében a Megrendeld és a Vallalkozd, a
Villalkozd alial szerzOdésszerlien teljesitett munkdkat, a teljes szerzddéshez viszonyitva 30 naptdri
napon beliil felméri, kiértékeli és a felek egymaéssal szemben elszdmolnak.

11.3. Megrendeld joposult a szerz6dés azonnali vagy késébbi hatdlyh felmondasara, ha Villalkozd
fizetésképtelenné valik, ellene csédeljaras, végelszamolas indul vagy felszamolasi eljarasat jogerdsen
elrendelték. Ebben az esetben a Villalkozo a szerzddésszerlien elvégzett munka ellenériékére tarthat
igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendeld a felmondéstol szdmitott 30 napon beliil az elvégzett
munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli.

Ha egyattal a Villalkozd részérdl szerzédésszegés is tortént, akkor a Megrendeld az elszadmoléssal
egyidejtileg érvényesiti a szerzddésszegésbdl eredd jogait is,

11.4. A Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzddést felmondani - ha szilkséges olyan
hatérid&vel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatdsardl gondoskodni tudjon -
ha

aj a Viéllalkozoban kdzvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasigi tarsasig, amely nem
felel meg a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatérozott feltételeknek.

b) a Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi térsasagban amely nem felel
meg a Kbt 56. § (1) bekezdés &} pontjaban meghatarozott feltételeknek. = a

11.5. A 11.4. pont szerinti felmondds esetén a Vallalkozd a szerz6dés megsziinése elétt mér teljesitett
szolgaltatds szerz6désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult,

11.6. A kiilfoldi adéilletSsépli Vallalkozd kdteles a szerzddéshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetbsége szerinti addhatdsdgtdl a magyar addhatdsig kozvetlenill beszerezhet a
Szallitora vonatkozo adatokat az orszdgok kozsiti jogsegély igénybevétele nélkil.

11.7. Vallalkozo koteles a szerzddés ieljesitésénck teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamédra megismerhetdvé teszi és a 11.4, pont szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

12. Mentesiilés a szerzddésszegés kiivetkezményei alol:

12.1. Mentesiilnek szerzddo felek a szerz8désszepés kivetkezményei aldl, ha:

- bizonyitjdk, hogy a késedelem a mdsik szerz6d6 £ nem szerzddésszerl
teljesitésére vezethetd vissza,

- bizonyitjdk, hogy kételezetiségeiket vis maior miatt nem tudjik teljesiteni. Vis
maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerzdd6 fél a masik felet a vis maior bealltardl
¢s megszinésérdl haladéktalanul értesiteni kiteles.

12.2. Nem mentesiilnek szerzédé felek a nem, vagy nem szerzddésszerli tejesités kdvetkezményei
alél, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathatd koriilményekre vezethet® vissza, azonban ezen
kériilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta vagy megnehezitette azt.
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12.3. Id6jarasi és vizjarasi viszonyok alakuldsa hatdridé médositds indokdul csak a Megrendeld irasos
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hozzajarulasival szolgilhat, ha nem litkozik a Kbt. 132. § (1)-(2) bekezdésébe.

13. Jotdllas, szavatossag
13.1. A Vallalkozé szavatolja:

- valamennyi, jogszabalyokban, mfiszaki szabvanyokban, tovabbd a jelen szerzddésben és annak
mellékleteiben meghatdrozott paraméter és milszaki eldirds teljesitését és az épftmény rendeltetésszert
hasznalatra valo alkalmassagat,

- az 4ltala létrehozott épitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind az épitmény
szerkezete és kivitele szempontjabdl az érvényes szabvanyoknak ¢&s elbirdsoknak, valamint a
szerz8désben rogzitett igényeknek megfelel és a szerzddéses céi elérését maradéktalanul biztositja.

13.2. Amennyiben az épitmény vagy ennek egy része a jotallasi idé alatt Vallalkozd jotallasi
kotelezetisége ald tartozd hidnyossidgok miatt nem hasznédlhaté rendeltetésszerlien, a jotallasi idd az
épitményt, illetve az érintett részt illetSen annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a
rendeltetésszer( hasznalatra alkalmassa nem valt.

A Viallalkozd jotallasi kotelezetisége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekr$l a Vallalkozéd
bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utén keletkezett és rendeltetésellenes haszndlat kivetkezménye.

13.3. A jotallasi, vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagot, hibat haladéktalanul a Vallalkozd
tudomésara kell hozni, a Vallalkozé pedig koteles azt2 munkanapon beliil felmérni, és a hiba,
hidnyossag kijavitasat 5 munkanapon beliil megkezdeni.

13.4. Amennyiben Villalkoz6 a szitkséges intézkedéseket nem, vagy nem idOben teszi meg, vagy ezen
intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre, a Megrendeld jogosult a hibdkat, hidnyossdgokat a
Vallalkozé kockédzatdra és koltségére megsziintetni, illetve kijavitani és a joteljesitési biztositékot
igénybe venni.

14. Egyiittm{ikidés, a szerz6dés megsziinése, egyéb feltételek

14.1. A Vallalkozénak dtadott dsszes tervek, dokumenticiok a Megrendeld kifejezett hozzdjarulasa
nélkiil sem tovibb nem adhaidk, sem a szerzddésen kivill fel nem hasznilhatdk, tovabba tilos a
Megrendeld hozzijarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évé munkékrdl adatokat
kiszolgéltatni, eldadasokat tartani, kinyomtatott anyagot kézzétenni.

14.2. Villalkozénak mentesitenie kell a Megrendeldt minden olyan igénnyel és peres eljardssal
szemben, amely barmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog
megsértése miatt felmeriilne.

14.3. A Villalkozo személyzetének az épitkezds teriiletén tartania kell magat a vonatkozd, érvényes
szabélyokhoz, eldirdsokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendelé helyszini vezetGjének utasitdsait. Az
eléirasck durva, vagy kismértékii, de ismétlédd megsértése esetén a Vallalkozd kdteles a Megrendeld
felsz6litasara az érintett személyeket az épitkezés teriiletérdl eltivolitani és mas alkalmas személyekkel
pétolni.

14.4. A szerz6d6 felek magukra nézve kotelez6nek fogadjak el, hogy az Allami Szémvevdszék, illetve
Korményzati Ellendrzési Hivatal és az curdpal unidés tamogatdsok felhasznildsanak ellentrzésére
jogosult szervezetek is jogosultak ellendrizni a rendelkezésre bocsatott kdltségvetési pénzeszkozok
szerzédésszerll felhasznalasat.

14.5. Jelen Villalkozisi Szerzddést felek a Kbt. szerint mddosithatjk.

14.6. Jelen szerzO0désbol eredd vitds kérdések rendezését a felek elsbdlegesen targyaldsok itjan
kételesek rendezni. Ha a Megrendeld és a Villalkozd a kozvetlen targyalasok megkezdését6l szamitva
60 (hatvan) napon beliil nem tudja békés iton megoldani szerz6déses vitajat, mely a Szerzédés alapjén
vagy azzal kapcsolatban alakult ki, agy erre a jogvitdra - ideértve a SzerzOdés létrejbttével,
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érvényességdvel, megsziintetésével kapesolatos jogvitdkat — a felek — a helyi birdsag hatiskdrébe tartozéd
ligvekben — aldvetik magukat a Debreceni Varosi Birdsag, - a pertargy értékének fiiggvényében —
Debreceni Torvényszék kizardlagos illetékességének.

14.8. Jelen szerzbdésben mnem rendezett kérdésekre a Polgari TorvénykOnyvben és a
kézbeszerzésekrdl szo16 201 1. évi CVIIL térvényben foglaliak az irAnyadok.

14.9 Jelen szerz6dés 8 egyméssal szd szerint mindenben megegyezd eredeti példanyban késziilt,
melyet felek annak elolvasasa és értelmezése utdn, mint akaratukkal mindenben megegyezit,
jovahagydlag irtak ala.

Kelt: Hajdhdsdmson, 2014. mdjus 23.

Megrendelt Kivitelezdy

Béres.Zso
tigyvezetd

........................

Hamza Gabor
polgérmester

Kézmi General Kft.
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MUSZAKI LEIRAS

1. rész: 471. sz. f6at palyaszerkezet javitasa

Mdszaki tartalom: 335 m? feliileten, lokalis Gtburkolat javitasok: dtburkolatszél bontis,
térmelékelszéllitds, talajesere, Utburkolatalap épités, Aszfaltrétegek (9 em AC 32 (F), 7 cm AC
22 (F) kétréteg) épitése

A kiegészitd munkak szitkségességének oka:

A jovahagyott tervek alapjan, a belviz elvezetd zart csapadékviz csatorna a 471. sz. féut
burkolat szélébe lett tervezve figyelembe véve az elmult években épift szennyviz csatornat.
A csapadékviz csatorna elég mély vezetés(i, 3-4 m fektetési mélységli.

A tervezés sordn, a szabvanyos 1,2 -1,5 méteres dickeretes munkadrokkal illetve annak
helyredllitasdval lehetett szamolni, viszont a kivitelezési munkak soran, a
kézm(nyilvantartastdl eltéré nyomvonalon haladtak a kdzmlvek, ezért az épiild csatornat a
féut iranyaba kellett mozditani.

Emiatt a fGuthan olyan deformdcidk alakultak ki, ami miatt a Magyar Kozut Nonprofit Zrt.,
mint kezeld el§irta a deformélédott szakaszok teljes palyaszerkezet cseréjét.
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