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Adodszam: 15728544-2-09
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Név: Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
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Képviseli: Kovécs Attila fejlesztési és felujitasi igazgato, Széke Jozsef muszak1
vezérigazgatd-helyettes :
Addszam: 14605749-2-44

Bankszamlaszadma: 10032000 00286693 00000024

_ 'mmt Megrendelo - tovabblakban Magyar Koziit,
Onkormanyzat és Magyar Kozat egyuttesen a tovabb1akban Megrendelo,

- masrészrol: Koézmii General Kft.

- cime: 4400 Nylregyhaza Nador u. 64.
telefon:06-42-461-363

fax: 06-42-461-363

ceg]egyzekszama 15 09 069005

‘addszama: 13223490 2-15. ‘
bankszamla szama 10700048- 24287306-51100005

Képviseli: Beres Zsolt ugyvezéto

- a tovabbiakban, mint Vallalkozo (egyuttes emhtesuk eseten a Felek) kozott a kovetkez6
feltételekkel: ' . - S

1 A szerz6dés tirgya

A ,Hajdusamson Viros Onkormanyzat Belviz, Kerekparut és Kozossegl Kozlekedes prOJektjel
vonatkozasaban Kkivitelezési feladatok ellatasa” cimili projekt keretében . A Hajdusdmson-
Martinka Vamospéresi ut, Hajdisamson-Samsonkert F6 utca, Hajdusdmson lakott teriiletén -
beliil a Csokonai, vasitallomas és kiilteriileti teriileteken a 02/3 hrsz. , 02/2 hrsz. ; 02/4 hrsz.
1788/1 hrsz. , 063 hrsz. , 2006/2 hrsz. , 5855/2 hrsz. , 685 hrsz 0511/2 hrsz.-4,
ingatlanokon talélhaté. A kivitelezést a jelen szerzédés megkéitését megalapozo kozbeszerzesi
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eljards dokumentumai szerint, megfelelé mindségben, illetve a jogszabdlyoknak (igy
killondsen az épitéipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletnek) megfeleléen, hiba- és hidnymentes, {izembe helyezhetd és a rendeltetésszeri
hasznalatot biztosité allapotig a jelen szerzédésben rogzitett feltételekkel kell elvégezni.
Vallalkoz6 feladata az épités munkak elvégzése, a sziikséges hatdsagi dtadasok megtartdsa és
bizonylatoldsa, a megvaldsuldsi tervdokumentéacié elkészitése és ataddsa a megrendeld
részére.

2. A szerzodés teljes miiszaki tartalma

A feladat részletes miiszaki tartalmat a jelen szerz6dés megkotését megalapozo kdzbeszerzési
eljaras részvételi felhivasa, ajanlattételi felhivésa, részvételi szakasz kiegészitd irata és az
ajanlattételi szakasz dokumentdcidja, valamint a targyalds soran kialakult és elfogadott
Vallalkozoi ajénlat hatarozza meg. A jelen szerz6dés 1. szamu melléklete a kozbeszerzési
eljaras dokumentécidjanak muszaki leirasa, 2. szdmua melléklete az drazott koltségvetés.

3. A szerzdédéses ellenérték és a fizetés rendje

3.1. Jelen szerzddésben foglalt munkék -ellenértéke: 86.990.650 Ft + AFA, azaz
Nyolcvanhatmillié — kilencszdzkilencvenezer - hatszazétven Ft + AFA.

A viéllalkozasi dij a Megrendelbket az aldbbi aranyban terheli:

a) Onkormanyzatot terhelé vallalkozasi dij: 78.562.831 Ft + AFA, azaz
Hetvennyolcmillié — 6tszazhatvankétezer — nyolcszizharmincegy Ft
+ AFA

b) Magyar Kozit Nzrt-t terheld vallalkozasi dij: 8.427.819 Ft + AFA,
azaz Nyolcmillié — negyszazhuszonhetezer nyolcszaztizenkilenc Ft
+ AFA

A fenti Osszeg tartalmaz valamennyi dijat és koltséget, igy kiilondsen a miszaki tartalom
megvaldsitasanak teljes koltségét, a kivitelezési munkdkat, a tevékenységgel kapcsolatban
fizetend6 minden dijat, illetéket (vamot), az atadasi eljaras koltségeit, min8ségvizsgalatok,
barmiféle dokumentécid készitésének koltségét a felvonuldsi-, vagyonvédelmi kéltségeket, az
épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kézmiszolgaltatas koltségét, a 8.18.
pont szerinti feladatok ellenértékét, a garancidlis és szavatossigi kotelezettségek koltségeit,
minden ~ a szerzodés targyanak megvaldsitashoz szitkséges — munka és raforditds
ellenérte’két belekalkulélva az érvéltozésbél jogszabély-véltozésbél rejtett prOblémékbc’)l
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kivitelezés tervezett allapotban t6rténd megva1031tasanak tel_]es dijat.

3.2. Az Onkorményzat nyilatkozik, hogy jelen szerz6désben meghatarozott épitdipari

kivitelezési tevékenység Ot terheld ellenértéke oner6bdl és tamogatasbol (palyézati forrasbol)

rendelkezésére all. A Magyar Kozit Nzrt. nyilatkozik, hogy jelen szerz&désben meghatérozott

épitdipari kivitelezési tevékenység Ot terhel$ ellenértéke tamogatasbol (palydzati forrasbol)
- rendelkezésére 4ll. '

3.3. A Vallalkozé a 3.1. pontban rogzitett ellenérték megfizetésén tul jelen szerzddés
alapjén semrnlfele jogcimen nem jogosult tovabbi dijfizetés vagy koltségtérités kovetelesere

34. Jelen szerz6dés tartalmatdl kizardlag a Kbt. 132. §-a szerinti szerz6désmoédositas
~ keretében lehet eltérni.

3.5.
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i. Megrendels az AFA nélkiil szamitott ellenérték 5%-4nak megfeleld 6sszegli eldleget fizet a
kovetkez6 el6irasok szerint: a Vallalkozd jogosult a szerz6déskotést kovetden eldlegbekérdt
kiallitani. Az eléleget a Megrendeld az épitési munkateriilet atadasat kdvetd 15 napon beliil
utalja at. A Vallalkozo a kapott eldleg pénziigyi teljesitését kovetd 15 napon beliil koteles
gondoskodni az eléleg-szamla kidllitasarol.

ii. Kozosen ajanlatot tett Vallalkozoknak az elbleget a Megrendeld a teljesitésiik ardnyéban
fizeti ki, ennek érdekében a kéz6sen ajanlatot tett Vallalkozoknak legkésébb az elélegbekérok
kiallitasaig nyilatkozatot kell tenniiik arrdl, hogy melyikiikk milyen ardnyban Jogosult az
ellenértékre.

iii. Az el6leget az 1. részszamla 6sszegébdl levonva kell visszafizetni.

iv. Részszamla kiallitdsa az 2. rész esetében

Vallalkozisi dij konzorciumi tagonkénti bontisban (nétté HUF)

KKK II. kdzbeszerzési rész

Onkormdnyzati rész

Magyar Kézit Nzrt. része

5% 3.928.141 Ft 421.390 Ft
50 % 35.353.274 Ft 3.792.519 Ft
5% ©19.640.708 Ft 2.106.955 Ft-.
(Vé;ggéf; 12 19.640.708 Ft 2.106.955 Ft
Osszesen | . 78.562.831 Ft 8.427.819 Ft

v. A Villalkozé reszszamlak kiallitdsa mellett végszamla benyujtasara Jogosult A
részszamlakat és végszamlat kiilon — kiilon kell kiallitani az Onkormanyzatot és

a Magyar Kozt Nzrt t terheld részekre.

A vegszamla k1a111tasara csak a szerzodes teljes1tesenek a Megrendelo altal tortént -
elfogadés, és az ezt tanusitd teljes1t651 igazolds kiaddsa utdn van lehetbség. A
teljesitési igazolast az Onkormanyzati és a Magyar Kozutas részre kiilon — kiilén
kell kiadni. A végszdmla benyuljtasénak a fenti pontban meghatdrozottakon tili
feltétele a-hidnypotlds mentes miszaki atadas-atvétel, az arr6l szdl6 jegyzékdnyv
masolatanak csatolasa. A Megrendeld képviseldje részére a teljesitést az épitési
beruhé4zas miiszaki ellenére 1gazolja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) .
* bekezdés a) pontja alapjan ’ E
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vi. A szamlak kifizetése atutalassal torténik a Kbt. 130. § (3), (5), (6) bekezdései szerint,
illetve ha van alvallalkozo, akkor az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes
szabalyair6l sz616 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epbr.) 14. § (1), (3)
bekezdése szerint.

Az Onkorményzat az onrészt a részére kiallitott szdmla szerint atutalja a Vallalkozo
szamlaszamara, s a szamlat a kifizetési kérelemmel egyiitt tovabbitja a Kozremiikods
Szervezet felé.

A fennmaradd Gsszeget a tdmogatd (Kozremilikodé Szervezet) kozvetleniil fizeti meg a
vallalkozd részére.

A Magyar Kozat Nzrt. esetében a szamla teljes Osszegét a tamogatd (Kozremiikédd
Szervezet) fizeti meg a Vallalkozo részére

A Viéllalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozdk, illetve szakemberek szamlait,
illetdleg az ad6zas rendjérél szol6 2003. évi CXIL. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja.

Az alvéllalkozoknak (szakembereknek) térténé atutalast kovetden a Véllalkoz6 atadja a fenti
pont szerinti 4tutalasok igazoldsainak madsolatait, vagy az alvallalkozé (szakember)
koztartozast mutatd egyiittes addigazoldsanak mésolatat a Megrendelének.

Amennyiben a Megrendeld a fenti pont szerinti dokumentumokat hidnytalanul megkapta, a
Vallalkozé jogosult benytjtani mind az Onkormanyzatnak, mind a Magyar Kozat Nzrt.-nek
az ellenszolgaltatds fennmaradé részeire vonatkozé szamlajat/szamlait, melyek ellenértékébol
az Onkormdanyzat az Onrészt atutalja a vallalkozé szdmlaszaméra, ha az alvéllalkozokkal
szembeni fizetési kotelezettségét az Art. 36/A. §-éra is tekintettel teljesitették.

Az Onkorminyzat emellett a szdmlat a kifizetési kérelemmel egyiitt tovabbitja a
Ko6zremiikodd Szervezet felé. A fennmaradd Osszeget a tdmogatd (Kozrem(ik6dé Szervezet)
kozvetleniil fizeti meg a vallalkozo részére.

A Magyar Kozt Nzrt. esetében a szamla teljes Osszegét a tamogaté (Kozremiikdodéd
Szervezet) fizeti meg a Vallalkoz6 részére.

A szédmla kifizetésének feltétele, hogy a vallalkozd bemutat, atad vagy megkiild a
Megrendelének a terhelés idépontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek
mindsiilé egylittes addigazoldst, vagy arrdl értesiti a Megrendel6t, hogy a Kkifizetés
id6pontjdban szerepel a koztartozasmentes ad6zéi adatbazisban. Amennyibén az egyiittes
adoigazolds ko6ztartozast mutat, az azt kévetd eljarasra az Art. 36/A. §- (6) bekezdesere
tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdése az 1ranyado

vii. Az elkésziilt munkardl felek kozdsen teljesités-igazold jegyzékonyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a miiszaki teljesitést. A felek altal alairt jegyzokonyv a szamlazas alapja.

A kiéllitott szdmla adattartalmanak meg kell felelnie az 4ltalanos forgalmi ad6rél sz616 2007.

évi CXXVIL torvény 169. §-ban szabélyozott feltételeknek. A benyujtott szamléhoz
Véllalkozénak olyan szamlarészletezét kell mellékelnie, amely formailag és tartalmilag az
ajanlati koltségvetéssel megegyezik, s amelyb6l a végzett munka miszaki tartalma
egyértelmiien, minden kétséget kizdr6an megallapithato.
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viii. Amennyiben jelen szerzédés megkstésekor hatalyos AFA szabalyozas jelen szerzédés
hatdlya alatt megvéltozik, a hatalyos szabdlyozas a jelen szerzdédés AFA-ra vonatkozé
rendelkezéseit Szerz6d6 Felek minden kiilon nyilatkozata, szerz6désmodositdsa nélkiil
mddositja.

ix. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy neki, alvallalkozdéinak és alvallalkozéi alvéllalkozdinak
az ad6zés rendjérol szo616 2003. évi XCIII. térvény 36/A., 36/B. §-ait be kell tartaniuk.

x. A Villalkozé a Kbt. 125 . § (4) bekezdés a) pontjéra tekintettel vallalja, hogy nem fizet,
illetve szamol el a jelen szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a
Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsaség tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Szallité addkdteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

4. A szerz6dés teljesitése

1. A kozbeszerzés 2. részére kotendO szerzOdés tekintetében a miiszaki atadds-atvételt
legkés6bb 2013. julius hé 18. napig meg kell kezdeni. Az atadas-atvételt legkésébb 2013.
augusztus hé 02. napjan be kell fejezni, ez a szerzédés teljesitési hatarideje.

2. A Megrendel6 el6teljesitést elfogad.

.03, A munkateriilet 4taddsdra a szerzédéskotést koveté 1. munkanapon keriil sor. A

munkateriilet 4taddsardl jegyzékonyvet kell felvenni, amelyben a munkateriilet
vonatkozasidban minden Iényeges koriilményt rogziteni kell.

- 4. A Villalkoz6 jelen szerz6désben és annak mellékleteiben, tovabbéd a koézbeszerzési

eljards egyéb dokumentumaiban meghatérozott tartalommal, I. osztdlyu igazolt
‘mindségben, hiba- és hidnymentesen, hatdridoben koteles teljesiteni, amelyek
egyiittesen a szerzbdésszerfi teljesitésnek a feltételei.

R 5... ' Vallalkoz6 a miszaki 4tadas-atvételi eljaras idépontjarél a Megrendelét 15 nappal

~ kordbban koteles értesiteni készre jelentéssel. Megrendelé az érdekelt szervek _
‘egybehivasival - Vallalkozé 4ltal megjellt idépontban - az 4tadds-atvételi eljarast

lefolytatja.

L6 Szerz6d8 Felek az atadaskor kozdsen. elvégzik azokat a szakmailag szokésos és

indokolt. tizemprobakat, amelyek a teljesités megfelelé mindségének, a létesitmény ‘
rendeltetésszer(i hasznalhatésdganak megallapitdsahoz sziikségesek. A gépészeti

berendezeseknel sikeres atadds-atvétel eredményes probatizem utdn lehetséges.

7. Megrendelo a miszaki atadés- atvetel soran a munkat mennyiségileg és minbségileg . .

veszi 4t, a vizsgélat alapjan felfedezett hibakat, hidnyossdgokat, azok kijavitdsanak,

kicserélésének, potldsanak hataridejét a hibas, hidnyos munkarészekre esé vallalkozéi -

dijat (anyag + dfj), valamint az érvényesiteni ki'vént szavatossagi igényeket
jegyz6koényvben régziteni. Ha hibéds teljesités nem 4ll fenn, az atadas-atvételt a
_ megkezdestol szamitott 15 napon beliil be kell feJezm

‘ 8‘.‘ - Nem tagadhato meg az 4tvétel a munkak olyan Jelentektelen hibéi, hidnyai miatt,
- melyek mas hibdkkal, hianyokkal 6sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal
- jar6 munkak folyaman nem akadalyozzék a rendeltetésszerfi hasznalatot.

9. A 4.7. pont szerinti hibék, hianyok kij avitasinak hatarideje le napnal hosszabb nem

lehet. Ebben az esetben az 4tadds-atvételt a hibdk kijavitasatol szamitott 7 napon. ,

beliil legkésébb be kell fejezni.

10. Megrendelvo kijelenti, hogy ha a Vallalkozé jelen szerzédésbe'n_véllalt valamennyi
 kotelezettségét teljesitette, a munkat abban az esetben is atveszi, ha az valamely, jelen



szerz8dés targyat nem képezo, jelen szerzddést6l fliggetlen ok miatt az 4tadas-
atvétellel egyidejlileg hasznalatba veheté nem volna.,

I1. Véllalkoz6 a miszaki dtadés-atvételi eljaras idépontjaban koteles Megrendelé részére
atadni mindazon iratokat (épitési naplé és annak mellékletei, ellenérzd, mérési
jegyzbékonyvek és egyéb mindségi vizsgalatok eredményei), melyek a szerzédésszerii
teljesités elbirdlasdhoz sziikségesek. A kivitelezés kapcsan késziilt Megvalositasi
tervekre vonatkozd szerzdi jogrél lemondd nyilatkozatot, tovabba a Megval6sitasi
tervek benytjtasa 6 példanyban (5 példany papir alapi és 1 példany digitalis) az
eredményes Muszaki atadas-atvételi eljaras feltétele.

12. Szerz6d6 Felek egybehangzoan rogzitik, hogy — figyelemmel a szerzddésszeri
teljesités feltételeinek biztositdsdhoz fliz6dé alapveté megrendeldi érdekre —
Megrendel6 a teljes munka atvételét mindaddig megtagadhatja, mig a Vallalkoz6 az e
pontban felsorolt valamennyi tervet és iratot rendelkezésre nem bocsétja.

13. Szerz6dé Felek a miiszaki atadas-atvételtél szamitott 12 hénapon beliil a Ptk. 405. §
(5) bekezdés szerint, az utofeliilvizsgalati eljarast megtartjak.

Az utofeliilvizsgalati eljarast a Megrendeld késziti el6 és meghivja arra a
Vallalkozot.

A meghivét az eljards megkezdésének napjat legalabb 15 nappal megel6zden kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendel6 altal sszedllitott hibajegyzéket is.
Megrendelé az eljardsrél a meghivottak jelenlétében jegyzO6konyvet vesz fel. A
jegyzbékonyvben fel kell tiintetni a résztvevéknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Véllalkoz6 dltal elismert hibdk kijavitdsara, illetve hidnyok
pétlasara vallalt hataridét.

14. Amennyiben a készre jelentett szavatossagi hibak kijavitdsa a megjelslt id6pontra
nem késziil el, és Gjabb feliilvizsgdlat megtartasa sziikséges, ugy a felmeriils miszaki
ellendri- napidij megﬁzetese (mely 6sszeg 30. 000.- Ft /alkalom/ f6 + AFA)

Vallalkoz6t terheli.
5. A szerzddés teljesitésére vonatkozé biztositék, szerzédésszegés

5.1.  Vallalkozé a sikeres miiszaki dtadés-atvételtd] szdmitott 36 honap idStartamra a teljes
kivitelezésre vonatkozdan jotallast vallal a Ptk. 248. §-a szerint. A j6tallasi id6szakra a 3.1.
pont szerinti AFA nélkiil szamitott dij 3 %-anak megfelels jolteljesitési biztositékot nyuijt,
kiilon-kiilén az Onkorményzat és a Magyar Kozt Nzrt. felé, a toliik jaré ellenszolgaltatds-
Osszeg alapjan szamitva, mely teljesithetd — a Vallalkoz6 vélasztisa szerint - az eldirt
pénzosszegnek a Megrendelé fizetési szamldjdra torténd befizetésével vagy bankgarancia
biztositasaval vagy biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast
tartalmazo — kotelezvénnyel, illetve az ellenértékbdl valé levonassal (Kbt. 126. § (6)~(7)
bekezdés). A biztositékot legkés6bb a sikeres miiszaki atadéds-atvételi eljaras lezarasat kovetd
munkanapon koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

5.2. AKki a szerz6dést megszegi - a szerz6désszegés egyéb jogkovetkezményeinek viselése
mellett - kotbér fizetésére koteles. A szerzédésszegd fél altal fizetendd kétbér alapja az adott
reszszamla AFA nélkiil szémitott ellenértéke, mértéke:

a/  Atadasi, illetve atvételi késedelem esetén: 0,2 %/nap.

b./  Hibas teljesités esetén:
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- ha a Megrendel6 kijavitast vagy a munka ujboli elvégzését igényli, az igény bejelentésétdl
a kijavitasig vagy a munka 0jboli elvégzési ideje alatt 0,2%/nap

A kotbér esedékessége:

a./ Késedelem esetén: a késedelem bekovetkezésének napjan kezddédik és a késedelem
megsziinésével ér véget.

b./  Hibas teljesités esetén: a kijavitdsi poéthataridotél szamitva kezdddik és a hiba
kijavitasdnak atvételéig tart akkor is, ha Vallalkozd alaptalanul vitatta a hibak, hianyok
fennallésat, illetve azokkal kapcsolatos feleldsséget.

A kotbér esedékessége a késedelem bekovetkezésének napjan kezdédik és a késedelem
megszlinésével ér véget.

5.3. Jelen szerzddésnek meg nem feleld teljesités elfogétdésa nem jelent lemondast a
szerz6désszegésbdl eredd igényekrol. '

6. Blztos1tas

6.1. A Vallalkozo felelésséggel tartozik a szerzédésben VaIIalt munkéért a munka
megkezdésétél a miiszaki atadds-atvételi eljards lezarasanak napjaig.

6.2. A Vallalkozd koteles épitési felelésségbiztositast kotni, tovabba .ilyet a szerzédés
id6tartama alatt hatalyban tartani. A felelosségbiztositds dsszege az.adott resznek megteleld -
szerz6dés o szerinti - - : AFA
nélkiil szémitott . ellenértéknek megfeleld Osszeg, vagy a meglévd feleldsségbiztositas
- kiterjesztése ezen $sszegre. : .

A biztositasi kotveny masolatat at kell adni a Megrendelonek a szerz8déskotéskor.

A Vallalkozonak a késObbi Jogvﬁak megelézése érdekében a munkateriilet atvetelet kovetden,
de a munka megkezdése elétt részletes allapot-felmérési dokumentaciot kell kesz1teme amit
Megrendelonek ad at a munka megkezdeset megelozoen S

6.3. Amennyiben a Vallalkoz6 nem tesz eleget a biztosifési szerz6désben eloirt

felteteleknek az a Vallalkozési Szerzédés megszegésének mlnosul és a szerzodesszeges '

kovetkezmenyelt vonja maga utén.

7. A Megrendelo Jogal és kotelezettségeli
A Megrendelé jogosult:
71. Az elvegzett munkat ellenorlzm

7.2. A beépitésre keriild anyagok kivélasztdsiban részt venni, szukseg esetén (indokolt
parameterek kozott) mintat bekérni és donteni.

7.3. . A munkék folyamatos miuszaki ellenérzése mellett a vallalkozotol fuggetlentl is a
minbségellendrzéseket végrehajtani mind az épités, mind a beepltendo anyagok tekintetében.

74, A megrendeld Javaslatot tehet a munkdk barmely részének, barrmlyen technologiai

vagy idébeli sorrend szerinti megvalosﬂasara megvaltoztatasara

Vo w




7.5. Alapos indok(ok) alapjan kifogésolni vagy megtagadni az ajanlattol eltéréen alkalmazott
technoldgiat, eszkozt, anyagot, berendezést stb.

A Megrendel6 koteles:
7.6. A munkatertiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokonyvileg atadni,

7.7.  Gondoskodni a Vallalkozé részére az altalanos és az adott teriiletre vonatkozd
munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi, tlizvédelmi oktatasok
megtartasarol.

7.8.  Kitlizni a miiszaki 4tadas-atvétel idépontjat a készre jelentés alapjan, a készre jelentés
kézhezvételétdl szamitott 15 naptari napon beliil. ’

7.9. A szerzbdésszerlien teljesitett munkat dtvenni.
7.10. A Vallalkozéval mindenkor egyiittmiikodni.

8. A Villalkoz6 jogai és kitelezettségei
A Vallalkoz6 jogosult:

8.1.Az épitkezés helyén a megrendeld altal jévahagyott tartalommal, méretben és helyen sajat
cégtablat elhelyezni.

A Villalkozé kételes:

8.2.A munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére valo alkalmassigat
megvizsgalni, az esetleges hidnyossdgokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzOkonyvben
rogziteni és ebben a Megrendeld figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni.

8.3.A munkateriilet atvételét kovetéen, a munkalatok megkezdését megelézéen munka- és
balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az épitési naploban rogziteni.

8.4.A munkateriilet megkézelitésével kapcsolatos, illetve a munkavégzéssel okozott
mindennemi( karokozésért teljes felelésséggel helyt allni. A harmadik személynek okozott
egyéb kéar bekovetkeztér6l a Megrendeldnek és a miszaki ellenérnek haladéktalan
tdjékoztatast adni, a helyredllitdss modjardl = elézetesen egyeztetni, a karrendezésrol
Megrendel6t és a miiszaki ellenért folyamatosan tajékoztatni.

8.5. Az épitési munkak megkezdésétc’Sl (a munkaterﬁlét atvételétdl) a lezérasig jogszabaly
szerint épitési naplot vezetni.

- 8.6.Biztositani a szerz6déses munkdk elvégzéséhez a szakképzett munkaerdt, megfeleld
minGségll arut, anyagot, szerkezetet stb., legyen az ideiglenes vagy 4allandé jelleg.

8.7.Ha a jelen kivitelezés id6tartama alatt az atadott munkateriileten a jelen kivitelezéstsl
fiiggetlen mas munkat fognak végezni, a Vallalkozé kételes — amennyiben alapvetd és jogos
érdekeit nem sérti. — a Megrendelé utasitdsara hozzajarulni, hogy a masik -vallalkoz6 a
munkateriiletet hasznalja; ennek feltételeirél a Vallalkoz6 és a maésik véllalkozé éllapodnak
meg a kolcsonos érdekek figyelembevételével. '
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8.8.Biztositani az altaldnos és az adott teriiletre vonatkozé munkavédelmi, balesetvédelmi,
vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabéalyok betartasat, illetve az ehhez
szlikséges feltételeket megteremteni, betartani a helyi kozlekedési szabalyokat.

8.9.Biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendeld és Megbizottja szdmara, hogy barmely
idéopontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa, a Megrendeld megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok mindségét, a
technoldgiai, mindségbiztositasi, biztonsagi eldirdsok betartdsat, alvallalkoz6 tényleges
részvételét, tovabba mindezek dokumentumait.

8.10. A miszaki ellendr altal felfedett hibdkat a munka folyamatossagat, illetve az adott
munkarész teljesitési hataridejének betartdsat biztosité hataridében, de legkésébb 10 napon
beliil kijavitani.

- 8.11. A hatésagi ellenbrzéseket barmikor lehetévé tenni a kiadott engedélyekkel
kapcsolatban, illetve az eurdpai uni6s tAmogatas felhasznalasaval kapcsolatban.

8.12. Intézkedni, hbgy azokon a vizsgalatokon ¢€s ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozé
felel6sségi korébe tartoznak, a hatdésagok részt vehessenek.

8.13. A végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés
mindségi megfeleléségének vitija esetén, amennyiben a vizsgilat eredménye szdmara
elmarasztald, annak koltségét viselni. - A Megrendelé altal elrendelt bontast vagy cserét
haladéktalanul, k6ltségmentesen elvégezni. :

" 8 14. Irasban, a tervezet 4tadas-atvétel el6tt legalédbb 15 ‘nappal kozolm a Megrendelovel a

szerzdés teljesitését (keszre Jelentes)

8.15. A dokumentalt ~mindségtanusitvanyokat, vizsgalati Jegyzokonyveket stb., mint az
épitkezés h1vatalos ugylratamak tartozékait az épitkezés végéig megobrizni, és a szerzédés
lezérasaval az atadasi dokumentacm részeként, egyidejlleg a Megrendel6nek étadni.

8.16. Idelglenes eplteshelyl berendezeseket sajat koltségére felépiteni es azokat elbontam
“elszallitani legkésébb a muszakl atadas-atvétel lezarasaig. :

- 8.17.. A Vallalkozé kotelessége a bontési anyagok, hulladékok és kornyezetkarosr[o anyagok
.komyezetvedelml kovetelmenyeknek megfeleld kezelése s elhelyezése.

'8.18. A befedésre vagy eltakardsra keriild. munkarészek esetében -az eltakaras1 munkalatok
megkezdését legalabb 3 munkanappal megel6z6en a Megrendel6t értesiteni, és lehet6vé tenni
a szdmdra, hogy azokat megvizsgélja, megmérje és észrevételeit épitési naploban rdgzitse. Ha -

" a Megrendel6 ezen kotelezettségének nem tesz eleget, Gigy a Véllalkozd jogosult a munkarész

befedésére vagy eltakardsdra, de az eltakart munkarészekért is teljes felelésséggel tartozik.

8.19. A jotallasi vagy szai/atossagi idé alatt felmeriils és a Megrendeld vagy megbizottja
éltal jelzett - hibdk,- illetve hidnyossagok k13av1tasahoz elhéritdsdhoz a sziikséges
intézkedéseket haladektalanul megtenni. : ' '

8.20. A szerzbdést a Kbt 128 §-a szerint kell teljesuem A Vallalkozo koteles a
 Megrendelének a teljesités sordn minden olyan - akar a kordbban megjelélt alvallalkozé
helyett igénybe venni kivant - alvallalkoz6 bevondasét bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem
nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az 4ltala igénybe venni
kivant alvallalkozé nem 4ll a Kbt. 56..§ (1)) bekezdés k) pontja és 56 . § 2) bekezdese

~ szerinti kizar6 okok hatalya alatt

8.21. Vallalkoz6 - koteles a kivitelezési munkék alatt folyamatosan legalabb 1 6
munkanélkiilit foglalkoztatni a kdzbeszerzési eljarasban tett vallalasdénak megfelel6en. Jelen:
szerz0dés megkotését koveté 15 napon belill koteles Megrendeldnek megkiildeni a




kozfoglalkoztatds igénybe vételérdl sz6lé6 Munkatigyi Kdzpont Kirendeltségéhez benyujtott
munkaigény bejelentd lap benyljtdsanak igazolasat. A végszamla benyujtasdval egyidejiileg
Vallalkozo6 koteles megkiildeni Megrendeld részére a kikozvetités tényérél szold kirendeltségi
igazolast és a kozfoglalkoztatott bérjegyzékének, munkaszerzédésének hitelesitett masolatat.

8.22. Vallalkozé a szerzédés teljes idGtartama alatt koteles betartani a jelen szerzédéshez
csatolt Munkavédelmi Mellékletben foglaltakat.

9. Képviselet

Megrendelé képvisel6i:
Az Onkorményzat kapcsolattartasra kijelslt személyei és elérhetdségek:

Név: ifj. Hamza Gébor

Postacim: 4251 Hajdisamson, Szabadsag tér 5.
Telefon: 52/590-008

Mobiltelefon: 30/234-3063

Telefax: 52/590-591

E-mail: varosfejlesztesiiroda@hajdusamson.hu

A Magyar K6zat Nzrt. kapcsolattartasra kijelolt személyei és elérhetéségek:

Név: Péter Pal

Postacim: 4025 Debrecen, Barna u. 15.
Telefon: 06-52/819-428

Mobiltelefon: 06-30/970-8456
Telefax: 06-52/819-429

E-mail: peter.pal@hajdu.kozut.hu

Megrendel Onkormanyzat részéré] az Epitési Napléba bejegyzésre jogosult(ak):
Név: Job Laszlo
Postacim: 4251 HajdGisamson, Szabadsag tér 5.
Telefon: 52/590-008
- Mobiltelefon: 30/256-6612

Telefax: 52/590-591
E-mail: varosfejlesztesiiroda@hajdusamson.hu

Megrendeld Onkormanyzat részérél miiszaki ellendr és elérhetdségek:

Név: Maté Sandor
Postacim: 4025. Debrecen, Hatvan u. 54.
Telefon: 52/536-888
Mobiltelefon: +3630/81-90-100
. Telefax: 52/536-889
~ E-mail: mate.sandor@tervtarkft.hu

Megrendeld Magyar Koziit Nzrt. részér6l miiszaki ellendr és elérhetdségek:
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Név: Péter Pal

Postacim: 4025 Debrecen, Barna u. 15.
Telefon: 06-52/819-428

Mobiltelefon: 06-30/970-8456
Telefax: 06-52/819-429

E-mail: peter.pal@hajdu.kozut.hu

Név: Karacsony Antal

Postacim: 4025 Debrecen, Barna u. 15.
Telefon: 06-52/819-344

Mobiltelefon: 06-30/336-4136

Telefax: 06-52/819-429

E-mail: karacsony.antal@hajdu.kozut.hu

Megrendelé Magyar K&zt Nazrt. 1ész6rél az Epitési Naploba bejegyzesre jogosult(ak):

Név: Péter Pal

Postacim: 4025 Debrecen, Barna u. 15.

' Telefon: 06-52/819-428 '
Mobiltelefon: 06-30/970-8456

Telefax: 06-52/819-429 .
E-mail: peter.pal@hajdu.kozut.hu

Név: Kar4csony Antal :

. Postacim: 4025 Debrecen, Barna u. 15.
Telefon: 06-52/819-344. CL
Mobiltelefon: 06-30/336-4136

. Telefax: 06-52/819-429

E-mail: karacsony antal@haj du kozut hu

Villalkozé. kepv1se101

A Vallalkozo kapcsolattartasra kl_] elolt szemelyel és elerhetosegek

- Név: Béres Zsolt : :
Postacim: 4400 Nylregyhaza Nadoru 64
Telefon: 42/461-363

Mobiltelefon: +36-30-399-8942

Telefax: 42/461-363 ‘

" E- mail'info@kozmugeneral hu

~ A Villalkozo reszerol az Ep1tes1 Naploba beJ egyzesre Jogosult(ak)

- Név: Kiss Gyorgy ' .
Postacim: 4400 Nyiregyhaza, Nédor u. 64.
Telefon: 42/461-363 =
Mobiltelefon: +36-30- 935-5966

Telefax: 42/461-363
E-mail:info@kozmugeneral .hu

- 'Név: Lajti Tibor.
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Postacim: 4400 Nyiregyhéaza, Nador u. 64.
Telefon: 42/461-363

Mobiltelefon: +36-30-204-6490

Telefax: 42/461-363
E-mail:info@kozmugeneral.hu

A Vallalkozé részérél felel6s miiszaki vezetd és elérhet6ségek:

Név: Kiss Gyorgy.( MV-VZ/B 15-10314,)
Postacim: 4400 Nyiregyhaza, Nador u. 64.
Telefon: 42/461-363

Mobiltelefon: +36-30-935-5966

Telefax: 42/461-363
E-mail:info@kozmugeneral.hu

Név: Lajti Tibor.( MV-KE/B 15-10355)
Postacim: 4400 Nyiregyhaza, Nador u. 64.
Telefon: 42/461-363

Mobiltelefon: +36-30-204-6490

Telefax: 42/461-363
E-mail:info@kozmugeneral .hu

10.  Epitési naplé:

A Villalkozé a munkateriilet atadas-atvételétél kezdve a vonatkozé jogszabalyi eléirdsok
szerint koteles folyamatosan épitési naplot vezetni és azt allanddéan az épitkezés helyszinén
tartani. Az épitési napléban az épitéssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az &tadas-
atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az ‘egyes munkdk végrehajtdsanak kezdetét és
befejezését, az ellendrzések €s vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb rogziteni kell a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szermt

11. Felmondas, elallas

11.1. A szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a teljesitési hataridé 10 munkanappal
torténd tallépése esetén, vagy olyan hibds vagy hidnyos teljesités esetén, amelynek a
kijavitdsa vagy pétldsa a 10 munkanapot meghaladja, a Megrendelének jogaban 4ll —
valasztasa szerint — a szerz0désszegés kdvetkezményeinek érvényesitése mellett a szerzédést
azonnali hatéllyal, vagy altala meghatdrozott felmondasi idével felmondani. Ugyancsak
jogosult a Megrendel6 a szerzddés azonnali vagy késébbi hatalyd felmondéasdra vagy az
elallasra, ha a Vallalkoz6 a Megrendeld felszdlitdsdra a Megrendeld 4ltal kifoggsolt vagy
hidnyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy nem pétolja a megadott hatdridén beliil.
Felmondas esetén a Megrendeld jogosult, hogy a Véllalkozé kéltségére mdasik vallalkozéval a
munkat a jelen szerzédésben meghatarozott tartalommal befejeztesse, ha a Kbt. szerint ez
lehetséges.

Megrendeld a fentiekben meghatérozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett részére
gyakorolhatja.
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11.2. Megrendelénél megmaradd szolgaltatasok tekintetében a Megrendel és a Vallalkozd,
a Vallalkozo altal szerz6désszerlien teljesitett munkdkat, a teljes szerzédéshez viszonyitva 30
naptari napon beliil felméri, kiértékeli és a felek egymadssal szemben elszdmolnak.

11.3. Megrendelé jogosult a szerz6dés azonnali vagy késébbi hatadlyd felmonddséara, ha
Vallalkozé fizetésképtelenné valik, ellene csédeljaras, végelszamolds indul vagy felszdmoldsi
eljarasat jogerdsen elrendelték. Ebben az esetben a Véllalkozd a szerzddésszerlien elvégzett
munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendeld a felmondéstol
szamitott 30 napon beliil az elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli.

Ha egyuttal a Vallalkozé 1észér6l szerzddésszegés is tortént, akkor a Megrendelé az
elszamoldassal egyidejlileg érvényesiti a szerz6désszegésbdl ered6 jogait is.

11.4. A Megrendel6 jogosult €s egyben kételes a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hatéridovel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon - ha '

a) a Vallalkozéban koézvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
‘tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatérozott
feltételeknek.

b) a Véllalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25% ot meghalad¢ tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
' 'felteteleknek

115 A 114, pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a szerzédés megszunese elott mar
" teljesitett szolgaltatds szerz6désszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

- 11.6. A~ kulfoldi adéilletéségli Véllalkoz6 = koteles a szerz8déshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatdsdgtdl a magyar adohatosig

kozvetleniil beszerezhet a Szallitéra vonatkozo adatokat az orszdgok kozétti jogsegély -

. igénybevétele nélkiil.

11.7. Vallalkoz6 koteles a szerzédés teljesitésének teljes id(’ﬁtartama alatt tulajdonosi
“szerkezetét a Megrendel6 szédmara meglsmerhetove tesziésa 11.4. pont. szerinti ligyletekrél a -

'Megrendelot haladéktalanul értesiti.
12. Mentesules a szerz0désszegés kovetkezmenyel alol:

-12.1. Mentesiilnek szerzodo felek a szerzodesszeges kovetkezményei alol, ha'

- : b1zony1‘qak hogy a késedelem a ma51k szerzodo fél nem szerz6désszerf '

tehesﬁesere vezethetd vissza,

— I blzonyrg ak, hogy kotelezettsegelket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni.
Vis maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerzé6dé fél a mésik felet a vis
maior beélltarol és megsziinésérél haladéktalanul értesiteni koteles.

12.2. Nem mentesiilnek szerzddd . felek a nem, vagy nem szerzddésszerii tejesités

kovetkezményei aldl, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté koriilményekre vezethetd

vissza, azonban ezen koriilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta
vagy megnehezﬁette azt.

- 12.3. Id6jarasi és VlZ_]aI'aSl Vlszonyok alakulasa hatarldo médositas indokéul csak a
-~ Megrendel$ irasos- hozzajarulasaval szolgalhat, ha nem {itk6zik a Kbt. 132. § (1)-(2)
bekezdesebe




13.  Jétdllas, szavatossag
13.1. A Villalkozé szavatolja:

- valamennyi, jogszabalyokban, miiszaki szabvanyokban, tovabbé a jelen szerzédésben
és annak mellékleteiben meghatdrozott paraméter és miszaki elbirds teljesitését és az
épitmény rendeltetésszer(i hasznélatra valé alkalmassagat,

- az dltala 1étrehozott épitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind az épitmény
szerkezete és kivitele szempontjabdl az érvényes szabvanyoknak és elbirasoknak, valamint a
szerzOdésben rogzitett igényeknek megfelel és a szerz6déses cél elérését maradéktalanul
biztositja.

13.2. Amennyiben az épitmény vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt Vallalkozo jotallasi
kotelezettsége ald tartoz6 hidnyossagok miatt nem hasznalhat6 rendeltetésszeriien, a jotallasi
id8 az épitményt, illetve az érintett részt illetden annyi idével meghosszabbodik, amennyi
ideig az a rendeltetésszerti haszndlatra alkalmassd nem vait.

A Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibékra, amelyekrél a Vallalkozé
bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett és rendeltetésellenes hasznélat
kovetkezménye.

13.3. A jotallasi, vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagot, hibat haladéktalanul a
Villalkozé tudomdsara kell hozni, a Vallalkozd pedig koteles azt 2 munkanapon beliil
felmérni, és a hiba, hidanyossag kijavitasat 5 munkanapon beliil megkezdeni.

13.4. Amennyiben Véllalkoz6 a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem id6ben teszi meg,
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre a Megrendeld jogosult a
hibakat, hidnyossagokat a Véllalkoz6é kockézatéra s Kkoltségére megsziintetni, illetve
"kijavitani és a jételjesitési biztositékot igénybe venni.

14.  Egyiittmikodés, a szerzédés megsziinése, egyéb feltételek

14.1. A Villalkozénak atadott Osszes tervek, dokumentaciék a Megrendeld kifejezett
hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerz6désen kiviil fel nem hasznalhatdk,
tovabbé tilos a Megrendel6 hozzajarulasa nélkiil az elvéllalt, illetve a mar folyamatban 1év6
munkakrél adatokat kiszolgéltatni, eléadasokat tartani, kinyomtatott anyagot kbzzétenni.

14.2.  Villalkozénak mentesitenie kell a Megrende16t minden olyan igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmiféle szerz6i jog, szabadalmi j jog, vedjegy, védett név, vagy
egy€b védett jog megsériése miatt felmeriilne.

14.3. A Villalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat a vonatkozo,
érvényes szabdlyokhoz, eléirdsokhoz, tovabbd teljesiteni kell a Megrendelé helyszini
vezetdjének utasitdsait. Az eléirdsok durva, vagy kismértékd, de ismétlédé megsértése esetén
a Villalkozé koteles a Megrendelé felszolitdsara az érintett személyeket az épitkezés
teriiletéro] eltavolitani és m4s alkalmas szemelyekkel potolm

144. A szerzodo felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy az Allami

SzamvevOszék, illetve Kormanyzati Ellenérzési Hivatal és az eurdpai unidés tdmogatdsok
- felhasznélésénak ellenérzésére jogosult szervezetek is jogosultak ellendrizni a rendelkezésre

bocsatott koltségvetési pénzeszkdzok szerzbdésszerii felhasznalasit.

14.5. Jelen Villalkozasi Szerz6dést felek a Kbt. szerint modosrthatjak.

14.6. Jelen szerz6désbél eredd vitas keérdések rendezését a felek elsédlegesen targyaldsok
utjdn kotelesek rendezni. Ha a Megrendelé és a Véllalkozé a kozvetlen targyalasok
megkezdésétdl szamitva 60 (hatvan) napon belill nem tudja békés tton megoldani szerzédéses
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vitdjat, mely a Szerzédés alapjan vagy azzal kapcsolatban alakult ki, ugy erre a jogvitara -
ideértve a Szerz6dés létrejottével, érvényességével, megsziintetésével kapcsolatos jogvitdkat —
a felek — a helyi birdsag hataskorébe tartozé tigyekben — aldvetik magukat a Debrecent Vérosi
Bir6sag, - a pertargy értékének fliggvényében -—Debreceni Torvényszék kizardlagos
illetékességének.

14.8. Jelen szerz6désben nem rendezett kérdésekre a Polgari Toérvénykonyvben és a
kozbeszerzésekrol sz616 201 1. évi CVIIL. térvényben foglaltak az iranyadok.

14.9 Jelen szerzédés 6 egymadssal sz6 szerint mindenben megegyez6 eredeti példényban
késziilt, melyet felek annak elolvasdsa és értelmezése utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezbt, jévahagydlag irtak ald.

Hajdtsamson, 2012. november hé. 20. nap
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