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II. rész

amely 1étrejott egyrészrol a

Név: Hajdasdamson Viros Onkorményzata

Cim: 4251 Hajdusamson, Szabadsag tér 5.
Képviseli: Hamza Gébor polgdrmester

Adodszam: 15728544-2-09
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Képviseli: Kovacs Attila fejlesztési és felujitasi igazgato, Széke Jozsef miiszaki
vezérigazgato-helyettes

Addszam: 14605749-2-44

mint Megrendeld — tovdbbiakban: Magyar Kozit,

Onkormanyzat és Magyar K6zt egyiittesen a tovabbiakban: Megrendeld,
- a tovabbiakban, mint Megrendel? -

masrészrél: Kozmii General Kft.

cime: 4400 Nyiregyhaza, Nador u. 64.
telefon:06-42-461-363

fax: 06-42-461-363

cégjegyzékszama: 15-09-069005

adészama: 13223490-2-15.

bankszamla szama:10700048-24287306-51100005
Keépviseli: Béres Zsolt ligyvezetd

- a tovabbiakban, mint Vallalkozé - (egyiittes emlitésiik esetén: a Felek) kozott a kévetkezd
feltételekkel:

1. A szerzodés tirgya

Hajdtsamson Véros Onkormanyzat szaméra az ,, EAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 - Korszerii
kizlekedés létrehozas Hajdisimsonban & vonzaskérzetében, EAOP-3.1.3/A-09-2009-0020
— Hivatasforgalmi ¢és kozlekedési kerékparut kialakitasa Hajdasamson telepiilés
kizigazgatasi hatarain beliil” elnevezésii projekt vonatkozasdban kivitelezési feladatokhoz
kapesolédo kiegészito munkik ellitdsa, teljeskorii megvalésitdsa” targyl kdzbeszerzéshez
kapcsoldddan. A kivitelezést a jelen szerzodés megkdtését megalapozd kozbeszerzési eljaras
dokumentumai szerint, megfelelé mindségben, illetve a jogszabdlyoknak (igy kiilléndsen az
épitdipart  kivitelezési tevékenyseégrél szolo 191/2009. (IX. 15.)  Korm. rendeletnek)
megfelelden, hiba- és hianymentes, lizembe helyezheté és a rendeltetésszeri haszndlatot
biztosito allapotig a jelen szerz6désben rigzitett feltételekkel kell elvégezni.

A Vallalkozo feladata az épités munkék elvégzése, a szilkséges hatdsdgi atadasok megtartasa és
bizonylatolasa, a megvalosulasi tervdokumentacié elkészitése és atadasa a Megrendeld részére
(6 pld-ban).




2. A szerzddés teljes miiszaki tartaima

A feladat részletes miiszaki tartalmat a jelen szerzddés megkotését megalapozo kozbeszerzési
eljaras ajanlattételi felhivasa és az ajanlattételi dokumentacid, valamint a Vallalkozdi ajanlat
hatarozza meg. A jelen szerzdédés 1. szamu melléklete a kozbeszerzési eljaras
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dokumentéciéjanak miiszaki leirasa, 2. szami melléklete az drazott kiltségvetes.

3. A szerzddéses ellenérték és a fizetés rendje

3.1. Megrendelé —amennyiben véllalkozd igényli- maximum a szerzddés elszamolhaté
dsszegének 30%-a mértékéig eldleget fizet a kdvetkezd elbirdsok szerint: a Vallalkozd jogosult
a szerzddéskoteést kévetden eldlegbekérdt kidllitani.

Az eldlegigénylés feltétele, hogy Vallalkozod a 4/2011. (1.28.) Korm rendelet 57/A § (3) bek.
alapjan az irdnyitd hatosag javara szoloan a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formaban
a valasztdsinak megfelelden az ecloleg mértékével megegyezd, annak teljes Osszegére
vonatkozé, feltétel nélkilli és visszavonhatatlan elbleg visszafizetési biztositékot bocsat
rendelkezésre azzal, hogy a 4/2011. (1.28.) Korm. rend. 57/A § (3) bekezdése szerint megkdtott
szerz6dés elszamolhatd Osszegének 10%-a ercjéig mentesiil a biztositéknytjtasi kotelezettség
alol. A biztositék kedvezményezettjének az irdnyité hatésagot kell megnevezni. Az eldleg
visszafizetésére vonatkozd Dbiztositékot az eldleg-igényléssel egyiitt kell benyujtania
Vallalkozonak az el6irt pénzdsszegnek a Megrendeld fizetési szdmldjara torténd befizetésevel
vagy bankgarancia biztositdsdval vagy biztositasi szerzOdés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallaldst tartalmazo — kételezvénnyel, illetve az ellenértékbdl valé levondssal (Kbt.
126. § (6)-(7) bekezdés). A Villalkozd a kapott elbleg pénziigyi teljesitését kdvetd 15 napon
belill kételes gondoskodni az eldleg-szamla kiallitasarol. A biztositékot az elélegigénylés
idépontjaban koteles a Megrendel rendelkezésére bocsatani a teljesités végsé iddpontjdig.

3.2. Amennyiben Véllalkozo eldleget igényelt, az el6legszamla dsszege a veégszamlabol keriil
levondsra.

Elvégzett feladatok Szamla dsszege (Ft + ATA)
1.Eldlegszamla - -
5.Végszamla A szerzddés teljesitésének a 8.227.608 Ft + AFA
Megrendelé  altal  tortént
elfogadasa, és az ezt tanusitod
teljesitési igazolas kiadasa
utan

3.3 A Villalkozé az elélegszamla mellett végszamla benyujtasara jogosult.

A villalkozasi dij a MegrendelSket az alabbi aranyban terheli:

a) Onkorményzatot terheld vallalkozasi dij: 8.227.608 Ft + AFA, azaz
Nyolemillié — kétszazhuszonhétezer - hatszaznyole Ft + AFA

b) Magyar K&zt Nzrt-t terheld vallalkozasi dij: 0 Ft + AFA, azaz nulla Ft
+ AFA

A fenti dsszeg tartalmaz valamennyi dijat és koltséget, igy kilondsen a miiszaki tartalom
megvalositdsinak teljes koliségét, a kivitelezési munkékat, a tevékenységgel kapcsolatban




fizetendd minden dijat, illetéket (vamot), az atadasi eljaras kéltségeit, mindségvizsgalatok,
barmiféle dokumentacié készitésének koltséget a felvonulasi-, vagyonvédelmi koltségeket, az
&pitési tevékenységhez felhaszndlt anyagok, energia- és kdzmiszolgéltatdas koltségét, a 8.18.
pont szerinti feladatok ellenértékét, a garancidlis ¢és szavatossagi kotelezettségek koltségeit,
minden — a szerzddés tirgyanak megvaldsitashoz sziikséges — munka és raforditas ellenértélcét,
belekalkuldlva az arvaltozasbol, jogszabily-véltozasbdl, rejtett problémékbol adddé kockézatot,
az esetlegesen felmeriild karok megtéritésének koltségeit stb., tehdt a kivitelezés tervezett
allapotban torténd megvalositiasanak teljes dijat.

3.2 Az Onkormanyzat nyilatkozik, hogy jelen szerzédésben meghatdrozott épitdipari
kivitelezési tevékenység Ot terhelé ellenértéke Snerébél és timogatésbol (EAOP-3.1.4/A-09-
2010-0007 és EAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 azonositbszami  projektbél  87,946303%-o0s
intenzitassal ) rendelkezésre all. A Magyar Kozat Nzrt. nyilatkozik, hogy jelen szerz6désben
meghatérozott épitdipari kivitelezési tevékenység Ot terheld ellenértéke tAmogatasbol (EAQP-
3.1.3/A-09-2009-0020 azonositdészamu projektbdl 100,000000 %-os tamogatasi intenzitissal)
rendelkezésre all.

3.3. A Villalkozé a 3.1. pontban rogzitett ellenérték megfizetésén tal jelen szerzddés alapjan
semmiféle jogeimen nem jogosult tovabbi dijfizetés vagy koltségtérités kovetelésére,

3.4. Jelen szerzddés tartalmatol kizdrdlag a Kbt. 132. §-a szerinti szerz6désmodositas keretében
lehet eltérni.

3.5,

A Vallalkozé az elolegszamla mellett végszamla benyGjtasara jogosult.

A végszamla kiallitdsara csak a szerzédés teljesitésének a Megrendel6 altal tortént elfogadas, és
az ezt tanusitd teljesitési igazolds kiaddsa utdn van lehetbség. A teljesitési igazolast az
Onkormanyzati és a Magyar Kozutas részre kiilon — kiilsn kell kiadni. A véeszédmla
benyujtasdnak a fenti pontban meghatérozottakon tali feltétele a hianypotlas mentes miiszaki
dtadds-atvétel, az arrdl szolé jegyzOkonyv mdsolatdnak csatoldsa. A Megrendeld képviseloje
részére a teljesitést az épitési beruhazas muszaki ellendre igazolja a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 16, § (3) bekezdés a) pontja alapjan.

A szamlak kifizetése atutalassal torténik a Kbt. 130. § (3), (5), (6) bekezdései szerint, illetve ha
van alvéllalkozd, akkor az épitési beruhdzasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szold
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epbr.} 14. § (1), (3) bekezdése szerint.

Az Onkormanyzat az onrészt a részére kiallitott szamla szerint 4tutalja a Vallalkozd
szamlaszadmara, s a szamlat a kifizetési kérelemmel egyiitt tovabbitja a Kézremiik6dd Szervezet
felé.

A fennmaradd Osszeget a tamogatd (Kozremiikodd Szervezet) kozvetlenill fizeti meg a
vallalkozo részére.

A Magyar Kozat Nzrt. esetében a szamla teljes Osszegét a tamogatd (Kozremiik6dd Szervezet)
fizeti meg a Vallalkozo6 részére.

A Villalkozo haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk, illetve szakemberek szamlait,
illetbleg az addzas rendjérdl szolo 2003, évi CXIL. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja.




Az alvallalkozdknak (szakembercknek) torténd atutalast kdvetben a Villalkozd atadja a fenti
pont szerinti atutaldsok igazolasainak masolatait, vagy az alvéllalkozé (szakember) koztartozast
mutatd egylittes addigazoldsanak mésolatat a Megrendelének.

Amennyiben a Megrendelé a fenti pont szerinti dokumentumokat hidnytalanul megkapta, a
Villalkozé jogosult benydjtani mind az Onkorményzatnak, mind a Magyar Kézut Nzrt.-nek az
ellenszolgaltatas fennmarado részeire vonatkozd szamlajat/szamlait, melyek ellenértékébdl az
Onkorméanyzat az 6nrészt Atutalja a vallalkozé szamlaszamara, ha az alvéllalkozoékkal szembeni
fizetési kitelezettségét az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették.

Az Onkorményzat emellett a szdmlat a kifizetési kérelemmel egyiitt tovabbitja a Kdzremiikodé
Szervezet felé. A fenmmarad6 Gsszeget a tamogatd (Kozremiikédo Szervezet) kozvetlentl fizeti
meg a vallalkozd részére.

A Magyar Kozut Nzrt. esetében a teljes Osszegét a tAmogatd (KozremUkédd Szervezet) fizeti
meg a Vallalkozé részére.

A szamla kifizetésének feltétele, hogy a véllalkozd bemutat, atad vagy megkiild a
Megrendeldnek a terhelés idépontjatol szamitott 30 napnél nem régebbi nemlegesnek mindsilé
egylittes addigazolast, vagy arrdl értesiti a Megrendelét, hogy a kifizetés idépontjaban szerepel
a koztartozasmentes ad6z0i adatbazisban. Amennyiben az egyiittes addigazolas kdztartozast
mutat, az azt kéveté eljardsra az Art. 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel a 36/A. § (3)-(4)
bekezdése az irdanyado.

Az elkészilt munkarol felek kozisen teljesités-igazold jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben
rogzitik a miszaki teljesitést. A felek altal aléirt jegyzOkényv a szdmlazds alapja.

A kiallitott szdmla adattartalmanak meg kell felelnie az altaldnos forgalmi adérdl sz6ld 2007.
évi CXXVIIL toérvény 169. §-ban szabdlyozott feltételeknek. A benyujtott szdmldhoz
Véllalkozdénak olyan szdmlarészletez6t kell mellékelnie, amely formailag ¢s tartalmilag az
ajanlati  koltségvetéssel megegyezik, s amelybdl a végzett munka miszaki tartalma
egyértelmiien, minden kétséget kizaréan megallapithato.

Amennyiben jelen szerzédés megkdtésekor hatdlyos AFA szabélyozés jelen szerzédés hatilya
alatt megvéltozik, a hatalyos szabalyozas a jelen szerzédés AFA-ra vonatkozd rendelkezéseit
Szerz6d6 Felek minden kiilon nyilatkozata, szerz8désmodositasa nélkiil modositja.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy neki, alvédllalkozoinak és alvallalkozoi alvallalkozodinak az
ado6zas rendjérol szolo 2003. évi XCIIL tdrvény 36/A., 36/B. §-ait be kell tartaniuk.

A Vallalkozé a Kbt. 125 . § (4) bekezdés a) pontjara tekintettel vallalja, hogy nem fizet, illetve
szamol el a jelen szerzbdés teljesitésével Osszefliggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 56.
§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében merilnek
fel, és melyek a Szallité adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

4. A szerzddés teljesitése
4.1, Az atadas-atvételt legkésébb a szerzédés hatdlybalépését kdvetden:

I1. rész esetén: 15 napon belill be kell fejezni, ez a szerz6dés teljesitési hatarideje.




4.2. A Megrendel6 eldteljesitést elfogad.

4.3, A munkaterilet atadasdra a szerz8dés megkdtése napjan kerlil sor. A munkateriilet
ataddsarol jegyzokonyvet kell felvenni, amelyben a munkateriilet vonatkoz4sdban minden
lényeges koriilményt rogziteni kell.

4.4. A Villalkozo jelen szerzédésben és annak mellékleteiben, tovibba a kozbeszerzési
eljardas  egyéb dokumentumaiban meghatdrozott tartalommal, I osztalyd igazolt
mindségben, hiba- és hianymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen a
szerzOdésszerd teljesitésnek a feltételei,

4.5. Vallalkozé a muszaki atadas-dtvételi eljards id6pontjar6l a Megrendelét 3
munkanappal kordbban koteles értesiteni készre jelentéssel. Megrendeld az érdekelt
szervek egybehivasaval - Viéllalkozd altal megjeldlt idépontban - az dtadas-atvételi eljardst
lefolytatja.

4.6. Szerz6d6 Felek az atadaskor k6zésen clvégzik azokat a szakmailag szokasos és
indokolt Uzemprdbdkat, amelyek a teljesités megfeleld mindségének, a létesitmény
rendeltetésszerti haszndlhatdsdginak megallapitisdhoz sziikségesek. A gépészeti
berendezéseknél sikeres dtadas-atvétel eredményes probatizem utan lehetséges.

4.7. Megrendeld a muszaki atadas-atvétel sordn a munkdt mennyiségileg és mindségileg
veszi 4t, a vizsgalat alapjan felfedezett hibdkat, hidnyossdgokat, azok kijavitisanak,
kicserélésének, pétlasinak hatéridejét a hibas, hidnyos munkarészekre es6 vallalkozdi dijat
(anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant szavatossdgi igénveket jegyzékonyvben
rogziteni. Ha hibds teljesités nem all fenn, az dtadéds-atvételt a megkezdéstdl szamitott 15
napon beliil be kell fejezni.

4.8. Nem tagadhaté meg az 4tvétel a munkdk olyan jelentéktelen hibdi, hidnyai miatt,
melyek mas hibdkkal, hianyokkal 6sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, potlasulkkal jard
munkak folyaman nem akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot,

4.9. A 4.7, pont szerinti hibak, hidnyok kijavitdsanak hatarideje 10 napndl hosszabb nem
lehet. Ebben az esetben az atadds-atvételt a hibdk kijavitasatol szamitott 7 napon beliil
legkésObb be kell fejezni.

4.10. Megrendel6 kijelenti, hogy ha a Vallalkozé jelen szerzédésben vallalt valamennyi
kotelezettségét teljesitette, a munkat abban az esetben is dtveszi, ha az valamely, jelen
szerzOdés targyat nem képez6, jelen szerzddéstdl fiiggetlen ok miatt az atadas-atvétellel
egyidejlileg hasznalatba vehetd nem volna.

4.11. Vallalkozo a miiszaki atadas-atvételi eljaras iddpontjaban kételes Megrendel részére
atadni mindazon iratokat (épitési napld és annak mellékletei, ellenbrzd, mérési
jegyzékoényvek ¢és egyéb minbdségi vizsgalatok eredményei), melyek a szerzddésszer(
teljesités elbirdlasahoz szitkségesek. A kivitelezés kapcsan késziilt Megvaldsitasi tervekre
vonatkozo szerzéi jogrol lemondd nyilatkozatot, tovabba a Megvalositdsi tervek
benyljtasa 6 példanyban (5 példany papir alapi és 1 példany digitalis) az eredményes




Miiszaki atadas-atvételi eljaras feltétele.

4.12. Szerzddd Felek egybehangzdan rogzitik, hogy — figyelemmel a szerzddésszerli
teljesités feltételeinek biztositasahoz fiz6dé alapvetd megrendeldi érdekre — Megrendeld a
teljes munka 4tvételét mindaddig megtagadhatja, mig a Véllalkoz6 az e pontban felsorolt
valamennyi tervet és iratot rendelkezésre nem bocséatja.

4.13. Szerzbd6 Felek a miiszaki 4atadas-atvételt6l szamitott 12 hénapon belil az
utéfellilvizsgalati eljarast megtartjak.

Az utofeliilvizsgalati eljarast a Megrendeld késziti €16 és meghivja arra a Vallalkozot.

A meghivot az eljards megkezdésének napjat legalabb 15 nappal megelézden kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal 6sszeallitott hibajegyzéket is.
Megrendeld az eljardsrél a meghivottak jelenlétében jegyzékonyvet vesz fel. A
jegyzbkonyvben fel kell tiintetni a résztvevdknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Vallalkozo altal elismert hibdk kijavitaséra, illetve hidanyok pétiasara
véllalt hataridét.

4.14. Amennyiben a készre jelentett szavatossagi hibak kijavitasa a megjeldlt iddpontra
nem készil el, és tjabb feliilvizsgdlat megtartasa szilkséges, ugy a felmertld miszaki
ellenéri napidij megfizetése (mely dsszeg 30. 000.- Ft /alkalom/ f6 + AFA) Vallalkozot
terheli.

s. A szerzddés teljesitésére vonatkozo biztositék, szerzddésszegés

5.1.  Villalkozé a sikeres miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 36 honap id6tartamra a teljes
kivitelezésre vonatkozdan jotdllast vallal a Ptk. 6:171 és 6:173. § szerint. A jotalldsi idoszakra
(36 honapra) a 3.1. pont szerinti AFA nélkiil szdmitott dij 3 %-anak megfeleld jolteljesiiési
biztositékot nyujt, projektenként kiilon-kiilén az Onkorményzat és a Magyar Kozt Nert. felé, a
tolik jaro ellenszolgaltatds-6sszeg alapjan szdmitva, mely teljesithetd — a Véllalkozo valasztisa
szerint - az eldirt pénzdsszegnek a Megrendel$ fizetési szdmlajara torténd befizetésével vagy
bankgarancia biztositdsaval vagy biztositasi szerzo6dés alapjan kidllitott - készfizetd
kezességvallaldst tartalmazd — kotelezvénnyel, illetve az ellenértékbdl vald levonassal (Kbt.
126. § (6)-(7) bekezdés). A biztositékot legkésébb a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasat kdvetd munkanapon koteles a Megrendel rendelkezésére bocsatani.

5.2. Aki a szerz6dést megszegi - a szerzOdésszegés egyéb jogkbvetkezményeinek viselése
mellett - ké‘gbér fizetésére koteles. A szerzddésszegd fél altal fizetendd kotbér alapja az adott
részszamla AFA nélkiil szamitott ellenértéke, mértéke:

a./ Atadési, illetve atvételi késedelem esetén 0,2 %/nap, de maximum a netté vallalkozéi dij
2%-a. A késedelmi koOtbérmaximum elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzddést
felmondani.

b./ Hibas teljesités esetén:

- ha a Megrendeld kijavitist vagy a munka Gjboli elvégzését igényli, az igény bejelentésétd] a
kijavitasig vagy a munka ajbdli elvégzési ideje alatt 0,2 Y%/nap.




c./ Meghiusulasi kotbér:

- amennyiben a teljesités az Ajdnlattevd hibdjabél meghidsul, akkor Ajanlatkéré jogosult
meghidsulasi kothér érvényesitésére. Alapja a nettd véllalkozdi dij, mértéke annak 20 %-a.

Kotbér esedékessége:

a/ Késedelem esetén: a késedelem bekovetkezésének napjan kezdédik és a késedelem
megsziinésével ér véget.

b./ Hibas teljesités esetén: a kijavitasi pothatarid6t6l szamitva kezd6dik és a hiba kijavitdsinak
atvételéig tart akkor is, ha Véllalkozé alaptalanul vitatta a hibak, hidnyok fennéllasat, illetve
azokkal kapcsolatos feleldsséget.

c./ Meghiusulas esetén: Jelen szerz6dés 11.1, pontjgban foglaltak esetén.

A kotbér esedékessége a késedelem bekivetkezésének napjan kezdédik és a késedelem
megsziinésével ér véget,

5.3. Jelen szerzddeésnek meg nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondést a
szerzédésszegésbol eredd igényekrdl,

6. Biztositas

6.1. A Villalkozé felelGsséggel tartozik a szerzddésben vallalt munkaért a munka
megkezdésétd] a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezdrdsanak napjaig.

6.2. A Vallalkozd kételes épitési feleldsségbiztositast kétni, tovabbd ilyet a szerzédés
idétartama alatt hatalyban tartani. A felel6sségbiztositds 6sszege az adott résznek megfeleld -
szerz0dés szerinti - AFA
nélkiil szamitott ellenértéknek megfeleld Osszeg, vagy a meglévd feleldsségbiztositas
kiterjesztése ezen Gsszegre.

A biztositasi kdtvény mésolatat at kell adni a Megrendeldnek a szerzédéskstéskor.

A Villalkozonak a kés6bbi jogvitak megel6zése érdekében a munkateriilet atvételét kovetden,
de a munka megkezdése elott részletes allapot-felmérési dokumentéciot kell készitenie, amit
Megrendeldnek ad at a munka megkezdését megeldzden.

6.3.  Amennyiben a Vallalkozoé nem tesz cleget a biztositasi szerzddésben eldirt feltételeknek,
az a Vallalkozéasi Szerz6dés megszegésének mindsiil és a szerzddésszegés kovetkezményeit
vonja maga utén,

7. A Megrendeld jogai és kitelezettségei
A Megrendeld jogosult:
7.1. Az elvégzett munkat ellendrizni,

7.2. A be¢pitésre keriil6 anyagok kivdlasztdsdban részt venni, szikkség esetén (indokolt
paraméterek kdzott) mintat bekérni és donteni.

7.3. A munkik folyamatos miiszaki ellenérzése mellett a vallalkozotol fiiggetleniil is a
mindségellendrzéseket végrehajtani mind az épités, mind a beépitendd anyagok tekintetében.

7.4. A megrendel6 javaslatot tehet a munkék barmely részének, barmilyen technologiai vagy




idébeli sorrend szerinti megvalositasara, megvaltoztatasara.

7.5. Alapos indok(ok) alapjan kifogdsolni vagy megtagadni az ajanlattol eltérden alkalmazott
technoldgiat, eszkdzt, anyagot, berendezést stb,

A Megrendel6 koteles:
7.6. A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyz6konyvileg atadni,

7.7.  Gondoskodni a Vallalkozd részére az Aaltalanos és az adott terliletre vonatkozo
munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi, tlizvédelmi oktatdsok
megtartasarol.

7.8. Kitlizni a miiszaki atadas-atvétel iddpontjat a készre jelentés alapjan, a készre jelentés
kézhezvételét61 szamitott 3 munkanapon beliil.

7.9. A szerzddésszerlien teljesitett munkat atvenni.

7.10. A Villalkozéval mindenkor egytittmikddni.

8. A Villalkozé jogai és kitelezettségei
A Villalkozo jogosult:

8.1.Az épitkezés helyén a megrendeld altal jovahagyott tartalommal, méretben €s helyen sajat
cégtablat elhelyezni.

A Vallalkozd koteles:

8.2.A munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére valod alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzékdnyvben rdgziten
és ebben a Megrendeld figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni.

8.3.A munkatertilet atvételét kdvetden, a munkalatok megkezdését megeldzben munka- és
balesetvédelmi oktatast tartani, & ennek tényét az épitési napléban rogziteni.

8.4.A munkateriilet megkdézelitésével kapcsolatos, illetve a munkavégzéssel okozott
mindenneml kdrokozasért teljes felelésséggel helyt allni. A harmadik személynek okozoit
egyéb kar bekovetkeztérsl a Megrendelének és a miszaki ellendrnek haladéktalan tajékoztatast
adni, a helyreallitdis modjardl elézetesen egyeztetni, a karrendezésrl Megrendelt és a miiszaki
ellendrt folyamatosan tajékoztatni.

8.5. Az épitési munkdk megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétdl) a lezérasig jogszabaly
szerint épitési naplot vezetni.

8.6.Biztositani a szerzOdéses munkdk elvégzéséhez a szakképzett munkaerdt, megfeleld
mindségi arut, anyagot, szerkezetet stb., legyen az ideiglenes vagy allando jellegl.

8.7.Ha a jelen kivitelezés id6tartama alatt az dtadott munkateriileten a jelen kivitelezéstol
fiiggetlen mas munkat fognak végezni, a Vallalkozé koteles — amennyiben alapvetd és jogos
érdekeit nem sérti — a Megrendel$ utasitisdra hozzdjarulni, hogy a madsik vallalkozd a
munkateriiletet hasznalja, ennek feltételeirdl a Vallalkozd és a mésik vallalkozo 4llapodnak meg
a kdlesodnos érdekek figyelembevételével.

8.8.Biztositani az altaldnos és az adott teriiletre vonatkozd munkavédelmi, balesetvédelmi,
vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabdlyok betartasat, illetve az ehhez
szitkséges feltételeket megteremteni, betartani a helyi kozlekedési szabalyokat.




8.9.Biztositani (kdltségtérités nélkil) a Megrendelé és Megbizottja szdmara, hogy barmely
idépontban az ellendrzési jogat gyakorolhassa, a Megrendelé megtekinthesse és
megvizsgilhassa a munkavégzés folyamatét, helyszinét, az anyagok minéségét, a technoldgiai,
mindségbiztositasi, biztonsdgi eldirdsok betartasat, alvéllalkozo tényleges részvételét, tovibba
mindezek dokumentumait.

8.10. A miiszaki ellenér altal felfedett hibdkat a munka folyamatossigit, illetve az adott
munkarész teljesitési hataridejének betartdsat biztositd hatarid6ben, de legkésébb 10 napon
beliil kijavitani.

8.11. A  hatosigi ellenbrzéseket barmikor Ilehetévé tenni a kiadott engedélyekkel
kapcsolatban, illetve az eurdpai uniés tdmogatas felhaszndlasaval kapcsolatban,

8.12. Intézkedni, hogy azokon a vizsgilatokon és ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozd
feleldsségi korébe tartoznak, a hatdsagok részt vehessenek.

8.13. A végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szetkezet, termék, berendezés
mindségi megfeleloségének vitdja esetén, amennyiben a vizsgalat eredménve szamadra
clmarasztalo, annak koltségét viselni. A Megrendeld 4ltal elrendelt bontast vagy cserét
haladéktalanul, kdltségmentesen elvégezni.

8.14. Irasban, a tervezet 4tadds-tvétel el6tt legaldbb 3 nappal kozdlni a Megrendelével a
szerz6dés teljesitését (készre jelentés).

8.15. A dokumentilt minOségtantsitvanyokat, vizsgilati jegyzdkényveket stb., mint az
épitkezés hivatalos ligyiratainak tartozékait az épitkezés végéig megdrizni, és a szerzddés
lezardsdval az dtadési dokumentacid részeként, egyidejlileg a Megrendeldnek atadni.

8.16. Ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni és azokat elbontani,
elszallitani legkésébb a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig.

8.17. A Villalkozd kotelessége a bontdsi anyagok, hulladékok és kdrnyvezetkarosité anyagok
kornyezetvédelmi kdvetelményeknek megfeleld kezelése és elhelyezése.

8.18. A befedésre vagy eltakardsra keriilé munkarészek esetében az eltakarasi munkalatok
megkezdését legalabb 3 munkanappal megelézéen a Megrendelét értesiteni, és lehetdvé tenni a
szdmara, hogy azokat megvizsgalja, megmérje és észrevételeit épitési naploban rogzitse. Ha a
Megrendeld ezen kotelezettségének nem tesz eleget, Ggy a Villalkozd jogosult a munkarész
befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes feleldsséggel tartozik.

8.19. A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felmeriild és a Megrendeld vagy megbizottja 4ltal
jelzett hibak, illetve hidnyossagok kijavitisahoz, elhéritdsahoz a szikséges intézkedéseket
haladéktalanul megtenni,

8.20. A szerzddést a Kbt. 128, §-a szerint kell teljesiteni. A Véllalkozoé koteles a
Megrendelének a teljesités soran minden olyan - akér a kordbban megjeldlt alvallalkozo helyett
igénybe venni kivant - alvallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlataban nem nevezett
meg ¢s a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozo nem all a Kbt. 56. § (1)) bekezdés k) pontja és 56 . § (2) bekezdése szerinti kizaré
okok hatalya alatt.

8.21. Vallalkozé a szerz6dés teljes idétartama alatt kiteles betartani a jelen szerzddéshez
csatolt Munkavédelmi Mellékletben foglaltakat.

9. Képviselet



Megrendelé képviseldi:
Az Onkorményzat kapcsolattartisra kijeldlt személyei és elérhet6ségek:

Név: Hamza Gébor

Postacim: 4521 Hajdtsamson, Szabadsag tér 5.
Telefon: 52-590-008

Mobiltelefon: 30-234-30-63

Telefax: 52-590-591
E-mail:varosfejlesztesiiroda@hajdusamson.hu

A Magyar K6zut Nzrt. kapcsolattartisra kijelolt személyei és elérhetOségek:

Név: Péter Pal

Postacim: 4025 Debrecen, Barna u. 15.
Telefon: 06-52/819-428

Mobiltelefon: 06-30/970-8456
Telefax: 06-52/819-429

E-mail: peter.pal@hajdu.kozut.hu

Megrendelé Onkorményzat részérol az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult(ak):
Néy: Maté Sandor

Postacim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 54.

Telefon: 52-536-888

Mobiltelefon: 30-819-0100

Telefax: 52-536-889
E-mail: mate.sandor{@tervtarkft.hu

Megrendeld Magyar Kézut Nzrt, részérd] miiszaki ellendr és elérhetdségek:

Név: Nagy Lajos

Postacim: 4025 Debrecen, Barna utca 15.
Telefon: 52-819-344

Mobiltelefon: 30-492-6380

Telefax: 52-819-429

E-mail: nagy.lajos@hajdu.kozut.hu

Név: Pajer Richard

Postacim: 4025 Debrecen, Barna utca 15.
Telefon: 52-819-344

Mobiltelefon: 30-592-6516

Telefax: 52-819-429

E-mail: pajer.richard@hajdu.kozut.hu

Megrendeld Magyar Kézut Nzrt. részérd] az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult(ak):

Név: Nagy Lajos

Postacim: 4025 Debrecen, Barna utca 15.
Telefon: 52-819-344

Mobiltelefon: 30-492-6380



Telefax: 52-819-429
E-mail: nagy.lajos@hajdu.kozut,hy

Név: Péjer Richard

Postacim: 4025 Debrecen, Barna utca 15.
Telefon: 52-819-344

Mohiltelefon: 30-592-6516

Telefax: 52-819-429

E-mail: pajer.richard@hajdu.kozut.hu

Villalkozo képviseldi:
A Vallalkozé kapesolattartisra kijelSlt személyei és elérhetségek:

Név: Béres Zsolt

Postacim: 4400 Nyiregyhaza, Nador u. 64.
Telefon: 42/461-363

Mobiltelefon: +36-30-399-8942

Telefax: 42/461-363
E-mail:info@kozmugeneral.hu

A Villalkozé részér6l az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult(ak):

Nev: Béres Zsolt

Postacim: 4400 Nyiregyhaza, Nador u. 64.
Telefon: 42/461-363 '
Mobilteleton: +36-30-399-8942

Telefax: 42/461-363
E-mail:info@kozmugeneral.hu

Felek kikdtik, hogy a kapcsolattartdk személyében torténd véaltozést nem tekintik szerz6désmaddositasi
indokként, arrdl haladéktalanul {rasban tajékoztatjdk a masik felet.

10.  Epitési naplé:

A Villalkozé a munkateriilet atadas-4tvételétél kezdve a vonatkozd jogszabalyl el6irasok
szerint koteles folyamatosan épitési naplot vezetni és azt allandéan az épitkezés helyszinén
tartani. Az épitési napléban az épitéssel, az ellenbrzéssel és vizsgalatokkal, az 4tadés-atvétellel
kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkédk végrehajtisdnak kezdetét és befejezését, az
cllendrzések és vizsgdlatok eredményeit, a méréseket, stb. rogziteni kell a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint.

11. Felmondais, elillas

11.1. A szerz3d6 felek megallapodnak abban, hogy a teljesitési hataridé 10 munkanappal
torténd tillépése esetén, vagy olyan hibds vagy hianyos teljesités esetén, amelynek a kijavitdsa
vagy potlasa a 10 munkanapot meghaladja, a Megrendelének jogaban all — valasztdsa szerint —
a szerzodésszegés kovetkezményeinek érvényesitése mellett a szerzédést azonnali hatillyal,
vagy dltala meghatarozott felmondasi idével felmondani. Ugyancsak jogosult a Megrendeld a
szerzOdés azonnali vagy késébbi hatdlyu felmondasara vagy az elallasra, ha a Vallalkozé a
Megrendelé felszolitdsara a Megrendelé éltal kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem
orvosolja, vagy nem potolja a megadott hataridén beliil. Felmondas esetén a Megrendeld




jogosult, hogy a Véllalkozé kéltségére mésik vallalkozoval a munkat a jelen szerzodésben
meghatarozott tartalommal befejeztesse, ha a Kbt. szerint ez lehetséges.

Megrendelé a fentickben meghatarozott jogait a szerzdés még nem teljesitett részére
gyakorolhatja.

11.2. Megrendeldnél megmaradd szolgaltatasok tekintetében a Megrendel6 és a Vallalkozo, a
Vallalkozd altal szerzddésszerlien teljesitett munkakat, a teljes szerzédeshez viszonyitva 30
naptari napon beliill felméri, kiértékeli és a felek egymassal szemben elszamolnak.

11.3. Megrendeld jogosult a szerzddés azonnali vagy késdbbi hatalyt felmondésara, ha
Vallalkozd fizetésképtelenné vélik, ellene cs6deljaras, végelszamolas indul vagy felszémolasi
eljarasat jogerGsen elrendelték. Ebben az esetben a Villalkozd a szerzodésszerien elvégzett
munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendeld a felmondastol
szamitott 30 napon belill az elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékel.

Ha egyattal a Vallalkozd részérdl szerzédésszegés is tortént, akkor a Megrendeld az
elszamolassal egyidejileg érvényesiti a szerz6désszegéshdl eredd jogait is.

11.4. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hatdridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatisarol gondoskodni
tudjon - ha

a) a Villalkozdban kdzvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasdg, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés %/ pontjaban meghatdrozott
feltételeknek.

b) a Villalkoz6 kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasigi tarsasagban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés &) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

11.5. A 11.4. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a szerzédés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatas szerz6désszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.6. A kilféldi adoilletéséglt Vallalkozod koteles a szerzb6déshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtdl a magyar adohatdsig
kozvetlenlil beszerezhet a Szallitéra vonatkozd adatokat az orszagok koézodtti jogsegély
igénybevétele nélkil.

11.7. Villalkozé kételes a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Megrendel szamdara megismerhet6vé teszi és a 11.4. pont szerinti iigyletekrdl a Megrendel&t
haladéktalanul értesiti.

12.  Mentesiilés a szerzédésszegés kivetkezményet alol:
12.1. Mentesiilnek szerz6d6 felek a szerz8désszegés kovetkezményei alél, ha:

- bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6dé fél nem szerzédésszeril
teljesitésére vezethetd vissza,

- bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni.
Vis maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz0d6 fél a masik felet a vis
maior bealltarol és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

12,2, Nem mentesiilnek szerz6dd felek a nem, vagy nem szerzddésszerll tejesités
kévetkezményei alol, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté korilmeényekre vezethetd
vissza, azonban ezen koriilmények miatt a teljesités nem vélt lehetetlenné, csak akadalyozta




vagy megnehezitette azt.

12.3. Id6jardsi &s vizjarasi viszonyok alakuldsa hatdridé modositds indok4ul csak a
Megrendeld irésos hozzajaruldsaval szolgalhat, ha nem utkézik a Kbt 132. § (1)-(2)
bekezdésébe.

13.  Jotallas, szavatossag
13.1. A Vallalkozé szavatolja:

- valamennyi, jogszabalyokban, miszaki szabvanyokban, tovabba a jelen szerzddésben
¢s annak mellékleteiben meghatarozott paraméter és miiszaki el6iras teljesitését és az épitmény
rendeltetésszerti hasznélatra vald alkalmassagat,

— az 4ltala 1étrehozott épitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind az épitmény
szetkezete és kivitele szempontjabdl az érvényes szabvanyoknak és eldfrdsoknak, valamint a
szerzOdésben rogzitett igényeknek megfelel és a szerzddéses cél elérését maradéktalanul
biztositja.

13.2. Amennyiben az épitmény vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt Vallalkozé jotallasi
kotelezettsége ala tartozd hidnyossagok miatt nem hasznalhatd rendeltetésszerlien, a jotallasi
id6 az épitményt, illetve az érintett részt illetben annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig
az a rendeltetésszert hasznalatra alkalmassa nem vilt,

A Villalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrdl a Vallalkozo
bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utin keletkezett és rendeltetésellenes hasznalat
- kbvetkezménye.

13.3. A jotalldsi, vagy szavatossagi idd alatt fellépd hidnyossdgot, hibat haladéktalanul a
Véllalkozo tudomasara kell hozni, a Véllalkozé pedig kiteles azt 2 munkanapon beliil felmémi,
és a hiba, hidnyossag kijavitasat 5 munkanapon belill megkezdeni.

13.4. Amennyiben Viéllalkozé a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idSben teszi meg,
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre, a Megrendeld jogosult a hibakat,
hidgnyossagokat a Vallalkozd kockazatira ¢és koltségére megsziintetni, illetve kijavitani és a
joteljesitési biztositékot igénybe venni.

14.  Egyiittmiikodés, a szerz6dés megsziinése, egyéb feltételek

14.1. A Vallalkozénak atadott Osszes tervek, dokumentacidk a Megrendeld kifejezett
hozzajarulasa nélkill sem tovdbb nem adhatdk, sem a szerz6désen kiviil fel nem hasznalhaték,
tovabba tilos a Megrendelé hozzdjarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évé
munkakrél adatokat kiszolgaltatni, eléadasokat tartani, kinyomtatott anyagot kozzétenni.

14.2. Vallalkozénak mentesitenie kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres
cljardssal szemben, amely barmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyéb védett jog megsértése miatt felmerilne.

14.3. A Vallalkozo személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat a vonatkozo,
érvényes szabalyokhoz, el6irdsokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendelé helyszini
vezetdjének utasitasait. Az elbirdsok durva, vagy kismértékil, de ismétlodo megsértése esetén a
Villalkozo koteles a Megrendeld felszolitasara az érintett személyeket az épitkezés teriiletérsl
eltavolitani és mas alkalmas személyekikel potolni.

14.4. A szerz5d6 felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy az Allami Szamvevoszék,
illetve Korményzati Ellenérzési Hivatal és az eur6pai unids tamogatdsok felhasznaldsanak
ellenérzésére jogosult szervezetek is jogosultak ellendrizni a rendelkezésre bocsatott
koltségvetési pénzeszkdzok szerzddésszerii felhasznalasat,



14.5. Jelen Vallalkozasi Szerzédést felek a Kbt. szerint modosithatjak.

14.6. Jelen szerz6désbdl eredd vitds kérdések rendezését a felek elsédlegesen targyalasok
utjan kotelesek rendezni. Ha a Megrendeld és a Viéllalkozd a kdzvetlen targyalasok
megkezdésétdl szamitva 60 (hatvan) napon belil nem tudja békés Gton megoldani szerzédéses
vitdjat, mely a Szerzddés alapjan vagy azzal kapcsolatban alakult ki, Ggy erre a jogvitara -
ideértve a Szerzédés 1étrejdttével, érvényességével, megsziintetésével kapcesolatos jogvitdkat —a
felek — a helyi birésig hataskdrébe tartozd ligyekben — aldvetik magukat a Debreceni Vrosi
Birosadg, - a pertargy értékének fliggvényében -Debreceni ToOrvényszék kizardlagos
illetékességének.

14.8. Jelen szerz8désben nem rendezett kérdésekre a Polgarl Toérvénykdnyvben és a
kézbeszerzésekrol szold 2011, évi CVIIL torvényben foglaltak az iranyadok.

14.9 Jelen szerzédés 8 egymassal szd szerint mindenben megegyezd eredeti példanyban
késziilt, melyet felek annak elolvasidsa és értelmezése utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezlt, jovahagydlag irtak ala.

Kelt: Hajdusamson, 2014, jdlius 02.
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MUSZAKI LEIRAS

II. rész: Kerékparit meghosszabbitasa:

Miiszali tartalom. 96,3 m> Palyaszerkezet bontas, tormelék elszallitassal,

110,6 m* Humuszos réteg eltdvolitdsa,

94,5 m® Féldmii épités, 74,3 m° Fagyvéd6 réteg épitése, 14,3 m* Padkaépités
Palyaszerkezet épités terv szerinti rétegrenddel (burkolatalap és aszfaltburkolat)

50 m Kerékpérttszegély épitése

2009. evi palyézati feltételek figyelembevétel elkészitésre keriilt az engedélyezési terv, mely
engedélyt kapott. Az épités sordn tartott hatdsdgl ellenSrzés soran kideriilt, hogy a jelen
palyazat keretein megvalosulé kerékparat és a Hajdusamson és Nyiradony kozott épiilt és
2013 augusztusban forgalomba helyezett szakasz nem ér Ossze, ezért a hatdsag
forgalombiztonsagi okokbdl elbirta a kerékparutak Ssszekotését.

A hinyzd szakasz a teleptilés lakott tertilet hataran 16v6 buszfordulén halad 4t, igy annak
keresztezésén a burkolatat 4t kell épiteni.



HajddsAmaon, 4713z fiat melletti kerékpdrit meghosszabbitise

Tételkdd Tétel megnevertse

Mennyiség

Me

Bpységhr

Anyag
epységir

Munkadij
egységir

Anyagdr 8sszeg | Munkadij Ssszep

Osszog

31 Teriileteldh munkik

755 563 Ft

758 563 Te |

32 Foldmugkdk ]
Humuezos termdfsid leszaddse 1.0
32-11-10 fmeig mozgatva 110,6 m3 1200 Ft - Ft 1200 Ft - F 132774 e 132774 Ft
(kerékpdrit, jardik, buszperon)
12.34-20 Faldm{4pités 94,5 m3 4700 Ft 3200 Ft 1500 R 302 400 Bt 141750 Ft 444 150 R
Fagyvédd réteg készltdse: homokos
32-34-20  {kviesbol készitva (kerdkpértt, jArdak, 74,3 m3 6700 Ft 5200 Ft 1500 Bt 386 100 Ft 111375 Bt 49T4T5 Rt
buszperon)
Padka é3 élvalasztd siv felttlrése 1,0
32-35-100 km-es mozgatissal -humugzos 14,3 m3 18501 - Ft 1850 Ft - Ft 26 363 Ft 26363 Bt
termdfalddel -
L Faldmunkik 3gszesen: 585 500 Ft 412 262 Ft 1100 753 Ft
[ 33 Uthurkolatok ]
313113 | Folymmatos szemszarkozott muaotks 10,3 m3 5500 Ft 4500 Ft 1 000 Bt 46406 Ft 19313 Ft 6 TISF
alap FZKA
33-31-_ AC-8 kopé réteg tpitéss 21 m3 82 000 Ft 69 500 Ft 12 500 Ft 143 344 Ft 5781 Ft 169 125 F¢
3 om vastagsfsban
3331 | G-I kopd dakod réteg épitése 24 m3 75550Ft] 63 050 Fe 12 500 Bt 173 388 Bt 34375 Bt 207 753 Bt
4 om vastageigban
Telepen kevert hidranlikns
3331-30 | kaitanyegt stabilizilt réteg készitdso; 58,9 3 22000 Ft 12 500 Ft 9500 Fy 735 625 Ft 550 073 Tt 1294 700 Ft
CKt joltt kevergichél
33-32-11 | AC32 F alapréteg készitdse 9 cm vig. 25,5 m3 33 10 Pt 61 100 Ft 22000Ft| 1 560615 Ft 561924 Ft 2192 540 Ft
33-32-14 | ACIG F kotbréteg késziléss 6 om vig. 167 m3 81 850 Ft 61850 1t 220000 103277IF 367356 t 1400 127 F
33-33-100  [ACI11 F kopéréteg készitése 4 cm vig. 11,0 m3 35 000 Pt 63 000 Ft 22000 F 693 GO0 Pt 242 000 Ft 935 000 Ft
[ Utburkolatok 8sszeren: 4 385 150 Tt 1800 824 1t 6 185 973 Ft|
[ T Sregélyepités 1
| 34-01-60 | Korti és korékpiriti szegély készitdse l 50,0 m 3600 Bt 2200 Ft 1400Ft 110 086 Ft 70000 Bt 180 000 Ft
Szegélyépités Guszesen; 110 090 Ft 70 000 Tt 180 000 Ft]
5183650 Ft 3038648 Tt 8222 298 Ft

MindBsszesen

/zf\i —




3. sz. melléklet

Magyar Kozut Nzrt. Munkavédelmi Melléklete

I. A Villalkozé a munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munkat, ha ott a biztonsagos és
az egeszseget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételel minden tekintetben — személyi,
targyi, kdmyezeti tényezék — biztositva vannak.

2. A Villalkozd teljes korli felelésséggel tartozik azért, hogy mind alvallalkozoi, mind
alkalmazottai a munka megkezdésekor, illetve a munkahely vagy munkakér megvaltozédsakor,
4 kockazatok megjelenésekor, az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzes
kovetelményeinek megvaltozasakor olyan munka-, tliz- és kornyezetvédelmi oktatasban
részesiiljenek, hogy elsajatitsdk az egészséget nem veszélyeztet§ és biztonsdgos munkavégzés
elméleti és gyakorlati ismereteit, és a foglalkoztatas, illetve munkavégzés teljes id6tartama
alatt rendelkezzenek azokkal. A Vdllalkozonak a veszélyforrdsokat és az ellenik vald
védekezés modjat, az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzés feltételeit az
érintett munkavallaldékkal meg kell ismertetni. Alvallalkoz6 igénybevéiele esetén a Villalkozo
koteles a munka-, tlz- és kbrnyezetvédelmi oktatdst alvdllalkozéi részére is tovabbadni. A
Véllalkozé egyetemlegesen felel a kivitelezésbe dltala bevont alvallalkozdk tevékenységeiért.

3. A Vallalkozd a munkavallaloi, alvallalkozdi munka-, tliz- és kdrnyezetvédelmi oktatdsait az
gépitési-szerelési napléban vagy kiloén jegyzékonyvben koteles dokumentdlni, és a
jegyzdkényv egy masolati példanyat, valamint a munkavallalék szakmai, illetve orvosi
alkalmassdgara vonatkozé dokumentumok maésolatait helyszinen tartani és Megrendel
kérésére bemutatni.

4. A Villalkozd a kivitelezési munkék alatt koteles koordindtort igénybe venni (foglalkoztatni
vagy megbizm), aki a 4/2002. (I.20.) SzCsM-EuM egytittes rendelet (a tovabbiakban:
Rendelet) 8. §-ban meghatarozott feladatokat latja el.

5. A Vallalkozénak biztonsagi és egészségveédelmi tervben meg kell hatdroznia az épitési
munkehely  figyelembevételével a  munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozd
egészségvedelmi és biztonsagi kdvetelményeket, kiilénds tekintettel a Rendelet 10. §-ban
meghatdrozottakra. A tervnek tartalmaznia kell azokat a kiilonleges intézkedéseket, amelyek a
Rendelet 2. szamu mellékletében felsorolt munkék veszélyeinek kikiiszobolését szolgaljak (pl.
vészhelyzeti elhdritasi terv).

6. A Vallalkozé az altala munkavégzés céljira atvett épitési munkateriileten észlelt, a
tevékenységet érintd barmilyen munkabiztonsagi szabélytalansagot, kbzvetlen vagy kozvetett
veszélyforrast haladéktalanul koteles irasban jelenteni a Megrendeld képviseldje felé. A
Villalkozo emellett koteles az dltala észlelt baleseti veszélyhelyzet kockdzatit megsziintetni,
illetve a legminimalisabb szintre cséikkenteni.

7. A Vallalkozénak a munkateriilet atvételét koveten kotelessége a munkdt a hatlyos,
munkavédelemrél sz6ld jogszabalyokban, eldirasokban (kiilonssen a munkavédelemrl szolo
1993. évi XCIIL tv., a végrehajtasarol szolo 5/1993. (XII. 26.) MiM rendelet, valamint a
3/2002. (IL. 8.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet) foglaltaknak megfeleléen végezni.



8. Olyan munkahelyen, ahol kiilonb6zé munkditatok alkalmazasdban allé munkavallalokat
egyidejiileg foglalkoztatnak, azaz a kivitelezésben t6bb 6nalld vallalkozd vesz részt, ott
Vallalkoz6 elkésziti, illetve ellendrzi a munkabiztonsagi és egészségvédelmi tervet. A
munkabiztonsagi elirdsok be nem tartdsa miatt mdsnak okozott kérért a Véllalkozdt
teljeskor( felel6sség terheli.

9. A Vallalkozénak anyagot, terméket mozgatnia csak az anyag, termék tulajdonsdgainak
megfeleld, arra alkalmas eszkdzzel, a kijelslt helyen és maddon, a sily- és mérethatarok
betartisaval szabad. A veszélyes anyagok biztonsagi adatlapjat kételes a helyszinen tartani, és
a munkavillalokat koteles az adatlap alapjan kioktatni, és abban foglaltakat betartatni.

10, A Vallalkozénak az olyan jarmiivekre, amelyek a kozforgalomban nem vesznek részt, a
jarmivek munkaterlileten tartdsdnak miszaki feltételeirdl rendelkezd eldirasokat kel
alkalmazni.

11. A Villalkozonak a veszélyforrasok ellen védelmet nytijté egyéni véddeszkdzdket irasban
meg kell hatdroznia, azokkal a munkavallaléit el kell ldtnia és hasznélatukat meg kell
kévetelnie. Az egyéni véddeszkdzdk mindsitd bizonyitvanyait, feliilvizsgalati dokumentaciéit,
illet8leg azok hiteles mdsolatait a helyszinen kell tirolni és a Megrendelt kérésére azokat be
kell mutatni.

12. A Vallalkozd a helyszinen kételes biztositani az elsOsegélynyljtds személyi és targyi
feltételeit.

13. A Villalkozd a munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a
technologiakra, a munkaeszkdzskre, az egyéni véddeszkizokre vonatkozd jogszabdlyokban,
szabalyzatokban ¢és szabvanyokban meghatdrozotiakat koteles a kivitelezés sordn
maradéktalanul betartani és betartatni.

14, A Véllalkoz6 a munkavégzés helyszinén csak olyan munkaeszkézt tarthat és tizemeltethet,
mely az egészséget nem veszélyeztetd és bhiztonsdgos munkavégzés koveteiményeit kielégiti,
¢s rendelkezik az adott munkaeszkdzre érvényes, killon jogszabalyban meghatarozott
megfeleléségi nyilatkozattal, illetve megfelel§ségi tantsitvannyal, és a berendezésen a
munkabiztonsagi Uzembehelyezési eljarast lefolytattdk, iizemeltetését irdsban elrendelték,
azokon az idészakos munkabiztonsagi feliitvizsgalatokat elvégezték. A fenti munkabiztonsagi
dokumentédcidkat, illetve azok hiteles mdsolatait a Villalkozo kiteles a helyszinen tarolni, és
azokat Megrendel$ kérésére bemutatni.

15. A Megrendeld képviseldje a munka-, tliz- és kérnyezetvédelemre vonatkozd
rendelkezések, eldirasok Vallalkozd részér6l torténé betartisat a helyszinen barmikor
ellendrizheti. Ha a Megrendeld képviselje azt észleli, hogy a Véllalkozd ezen elbirasokat
nem tarja be maradéktalanul, felhivia a Vaéllalkozdt a kotelezettségszegés azonnali
megsziintetésére. Amennyiben a Vallalkozo ezen felszdlitisnak 24 dran belitl nem tesz eleget,
illetve a hidnyossdgok az ismételt helyszini szemle soran tovabbra is fennallnak, ugy a
Megrendel( a kiivetkezd intézkedéseket teheti:

- a Villalkozd kotelezettségszegéssel érintett tevékenységének folytatdsat azonnali
hatallyal megtiltja, e veszély elhdritdsara iranyulod tevékenységek kivételével,

- a Vallalkozd veszélyek elhdritdsdra tett intézkedéseit kételes a Megrendeld
képviseléjével egyeztetni, késedelmes, szakszeriitlen intézkedés esetén a




Megrendeld jogosult a veszélyhelyzetet, szabdlytalansagot a Viallalkozé koltségére
megsziintetni;

- a Megrendelé munkavédelmi szakembere jogosult az ellenérzés kiltségét (az Mvt.
szerinti) ismétlédd, vagy stlyos szabdlytalansagok észielése esetén a Vallalkozdra
terhelni (50.000,-I't-200.000,-Ft &sszeghatarig).

16. A munkateriileten ellendrzést végzé hatdsagok vizsgalataindl a Viéllalkozd csak sajat
tevékenységét és sajat munkavallaléit érintden tehet nyilatkozatot, tovabb4 a vizsgalat sordn
meghatarozot! kételezettségeit azonnali hatallyal koteles végrehajtani. Amennyiben a
munkateriileten tartott hatésagi ellendérzések kovetkezményeként a Megrendelével szemben
az ellenérzést végzd hatdsagok birsdgot szabnak ki a Vallalkozd mulasztasabol, szabélytalan
munkavégzésébdl eredden, tigy a Vallalkozd kételes a Megrendel6nek ily mddon okozott kart
megteériteni, a Megrendeld pedig jogosult a Vallalkozoval szemben barmilyen jogcimen
fenndll6 tartozasaba a kartérités cimén fenndlié kéveteléseket beszdmitani.

17. A Viallalkozd csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a sziikséges biztositasokkal
rendelkezéd munkavallaldkat foglalkoztat, a Megrendeld fentick elmulasztasdbdl eredd karat
(hitelrontas, (izletvesztés, stb.) megtériti.

18. A Véllalkozé a munkateriileten folytatott birminemt tevékenysége sordn a tlizvédelmi
eléirasokban (9/2008. 1. 22.) OTM rendelet az Orszégos Tlizvédelmi Szabalyzat kiaddsarél)
meghatdrozottakat maradéktalanul kételes betartani. A Megrendeldnek fenti mulasztasokbol
eredd kérat kiiteles megtériteni,

19, A Véllalkozd a végzett tevékenységétdl, a munkahely jellemz6itsl, a munkaeszkozoktol,
az anyagok fizikai és kémiai tulajdonsagaitdl figgben, az dltala dtvett munkateriiletet koteles
az eosetlegesen keletkezd tlizek lekiizdésére alkalmas eszkozokkel ellatni. Vallalkozo
Megrendeld ezirdnyu utasitdsat haladéktalanul kateles teljesiteni.

20. Villalkozé az éatvett munkateriileten koteles rendet és tisztasdgot tartani, és a
tevékenységébdl szarmazd hulladékot szelektiven gytjteni.

21. Villalkozé a munkavéllaloit ért munkabaleselet és munkavallalol altal okozott tiizesetet,
kornyezetszennyezést kiteles a Megrendelének haladéktalanul bejelenteni, és a Megrendel6t
annak kivizsgdlasaba bevonni. A munkabaleseti, kareseti kivizsgaldsi jegyzdkonyvet az
illetekes szervekhez torténd tovabbitas eldtt a Vallalkozd kételes Megrendelének
jovahagydsra megkiildeni. A Vaéllalkozd koteles a Megrendelé 4ltal jovahagyott
munkabaleseti, kéreseti kivizsgalasi jegyzOkonyv egy eredeti példanyat, a munkabalesetet,
kadresetet kdvetd honap 8-ig a Megrendeld részére megkiildeni. A Véllalkozé tudomaésul veszi,
hogy a Megrendeldvel szemben a bekévetkezett munkabalesettel, kdresettel kapcsolatosan
semminemi kivizsgalasi, kartéritési, anyagi felel6sség atharitasi kiveteléseket nem tamaszt,
ilyen igénnyel a Viallalkozo a Megrendel6 felé nem 1éphet fel.

22. A Villalkozo kdteles munkdjdhoz munkavédelmi és tlizvédelmi részt is tartalmazé
technologiai, miveleti karbantartisi utasitdst késziteni, és azt a munkakezdés eldtt kiteles
bernutatni a Megrendelé felelés vezetbiének.




